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ST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego 

wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót związanych z wykonaniem budowa obiektów małej 

retencji oraz działania naturalizacyjne – kanał Łasica w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 

NAT/PL/000746 – Budowa obiektów małej retencji – budowli piętrzących na kanale Łasica oraz kanale 

Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt. 

Niniejsza ST to zbiór: 

• wymagań w odniesieniu do sposobu wykonania robót, 

• wymagań dotyczących użytych materiałów, obejmujących w szczególności właściwości 

materiałów, 

• wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 

poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

Niniejsza specyfikacja (ST) ma za zadanie doprecyzowywać wszelkie wątpliwości związane z procesem 

realizacji prac związanych z interwencją hydrotechniczną, mieszczącą się swoim charakterem w ramach 

prac utrzymaniowych, polegającą na wykonaniu sztucznych bystrzy dla ryb. 

 

1.2. Inwestor 

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią 

Krajowe Biuro w Polsce – REC Polska 

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa; 

NIP: 7010349156 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej ST.  
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Niniejsza ST odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem. Ustalenia i 

zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem przedmiotowego zakresu. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, transportem, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych 

na miejscu, kontrolą jakości, obmiarem i odbiorem robót. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla wszystkich robót 

prowadzonych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Ustalenia te są wspólne dla pozostałych 

specyfikacji technicznych, tj.: 

ST.01.00. Roboty przygotowawcze 

ST.02.00. Wykonanie pryzm 

 

1.5. Wymagania ogólne  

1.5.1. Osoby i podmioty biorące udział w realizacji przedsięwzięcia 

Wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy na poczet niniejszej realizacji. 

Wymaga się, aby osoba kierująca niniejszymi pracami posiadała doświadczenie w budownictwie 

wodno-melioracyjnym. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiednio przygotowanych i ewentualnie 

uprawnionych osób, jeśli a etapie realizacji okaże się, że realizacja robót koliduje z innymi 

obiektami/robotami w stopniu wymagającym takiego wsparcia.  

Nadzór autorski będzie sprawowany przez projektanta na bazie stosownej umowy. 

 

1.5.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren, wskazując wszystkie miejsca, w których 

wymaga się wykonania pryzm. W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy 

dokumentację techniczną dla zadania określonego w punkcie 1.1 niniejszej ST. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
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cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Przede wszystkim sposób organizowania prac i utrzymania placu nie może naruszać 

ogólnego ładu, utrudniać w sposób nieuzasadniony komunikacji i w żadnym wypadku zagrażać 

czystości i bezpieczeństwu środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt.  

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i jakość w obrębie prowadzonych prac, jest gospodarzem na 

terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie, 

a w szczególności jest on obowiązany do: 

• koordynowania robót podwykonawców, 

• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

• nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

• ustalania i utrzymywania porządku. 

 

1.5.3. Organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z władającymi terenem budowy projektu 

organizacji ruchu drogowego w rejonie terenu budowy na czas prowadzenia robót jeżeli taki projekt 

będzie potrzebny. 

W trakcie realizacji prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itd. (jeżeli są 

wymagane), żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego w okresie, w czasie 

trwania którego jest on w jego zarządzaniu. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być uprzednio zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 

jednakowoż taka akceptacja nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość 

zabezpieczeń i oznakowania w świetle stosownych w tym zakresie przepisów. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzgodnienie z właścicielem i użytkowanie zgodnie z ustaleniami 

ewentualnych terenów wykorzystywanych jako drogi dojazdowe, place składowe etc. 
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1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i urządzeń podziemnych 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itd. Jeżeli występują takie 

instalacje, to przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotów, które są 

właścicielami bądź administratorami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy oraz uzgodnić z nim zasady i terminy wykonania takich prac. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie, udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnych na terenie prowadzenia robót. 

 

1.5.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do wszelkich obowiązujących w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie zasadne kroki żeby stosować się do odpowiednich przepisów i normatywów w 

zakresie ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, zwracając szczególną uwagę na 

działania szkodliwe w aspekcie powstających zanieczyszczeń, generowanego hałasu lub innych 

czynników naruszających zastany stan środowiska, wykonawcy zobowiązany jest posiadać wszelkie 

niezbędne decyzje związane z zagospodarowaniem odpadów wytwarzanych w trakcie prowadzonych 

prac oraz realizować gospodarkę odpadami zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w tych decyzjach 

oraz w instrukcjach producentów w odniesieniu do odpadów opakowaniowych po wbudowanych 

materiałach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie. Wywóz gruntu i innych 

ewentualnych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska przystosowane do odbioru 

takich odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.5.6. Zapewnienie ochrony zabytków i dóbr kultury 

W przypadku wystąpienia znalezisk przypadkowych w trakcie realizacji prac, należy powiadomić 

inspektora nadzoru i zamawiającego, który podejmie stosowne działania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku wystąpienia znalezisk przypadkowych w trakcie realizacji prac na obszarach 

nie podlegających ochronie konserwatorskiej, koszt badań stanowi udział zamawiającego. 

 

1.5.7. Warunki BHP i p.poż. 

Wykonawca odpowiedzialny jest prawnie i materialnie, za szkody spowodowane niewłaściwym 

organizowaniem prac, które doprowadzi do utraty zdrowia lub życia bądź spowoduje powstanie pożaru 

lub inne okoliczności szkodliwe dla ludzi lub środowiska. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

wykonywania prac oraz w maszynach i pojazdach.  

 

1.5.8. Zasady prowadzenia prac 

Pryzmy należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, stosować materiały i wyroby budowlane 

odpowiadające normom państwowym albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Wbudowanie 

w obiekty materiałów i wyrobów, nieobjętych normami państwowymi albo aprobatami technicznymi 

i świadectwami, wymaga zgody odpowiednich instytucji i/lub Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi, instrukcjami zarządzającego realizacją umowy, instrukcjami 

dostawców oraz obowiązującymi przepisami i normami, a także dodatkowymi poleceniami 

Zamawiającymi i Nadzoru autorskiego, jeśli zalecenia te nie stoją w sprzeczności z przedmiotem 

zamówienia ani obowiązującym prawem. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty 
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ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 

dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca 

przygotuje w tym zakresie stosowne wystąpienia do Zamawiającego. 

Wykonawca (podwykonawca) jest obowiązany wykonać roboty nieobjęte umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarią lub 

katastrofą.  

1.5.9. Kontrole  

Osoby pełniące nadzór techniczny oraz nadzór autorski mają obowiązek powiadomić niezwłocznie 

właściwy organ i/lub Zamawiającego o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych 

niezgodnościach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie robót w sposób 

mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W zawiadomieniu skierowanym do 

właściwego organu powinno być określone, na czym polega nieprawidłowość lub niezgodność 

wykonywanych robót. 

Zamawiający, a także nadzór techniczny/autorski ma prawo, w uzasadnionych przypadkach zwołać 

Komisję Kontrolną, co ma mieć na celu zbadanie przyczyn powstających nieprawidłowości. 

Jeżeli w ST stwierdzono konieczność dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakości materiałów, 

elementów, sprzętu albo dokonania prób, powinny być one przeprowadzone w sposób określony w ST 

oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i przepisami. W razie 

braku norm lub przepisów kontrola może być dokonana w sposób określony w świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów, elementów lub konstrukcji 

budowlanych, a w przypadku ich braku w instrukcjach producenta. 

 

1.6. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST.  

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:  

• organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarem, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

 

1.7. Dokumenty budowy 
 

1.7.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać te dokumenty uprawnionym 

organom na miejscu budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

1.7.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy stanowił będzie wewnętrzny dokument opisujący zaawansowanie i zgodność 

z projektem technicznym prac związanych z zamówieniem. Z uwagi na fakt, że prace te nie będą 

wymagały pozwolenia na budowę, nie będzie wymagana rejestracja dziennika budowy i zgłaszanie 

kierownika budowy, chyba, że Zamawiający poinformuje o tym obowiązku Wykonawcę w trakcie 

procedury przetargowej. Dziennik budowy stanowił będzie wewnętrzny dokument, rejestrujący cały 

proces tworzenia bystrzy i innych prac z tym związanych. Wymaga się, aby zapisy w dzienniku były 

każdorazowo potwierdzane przez wpisującego odręcznym podpisem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 

występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Każdy zapis 

dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu, 

z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z 
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każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. 

Powinno to być potwierdzone jego podpisem. 

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo osoba 

kierująca i nadzorująca te roboty. 

Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy i kierownikom 

robót, oraz w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami szczególnymi następującym 

osobom: 

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

organów zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu 

przepisów na budowie, 

• majstrom budowlanym, 

• inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski, 

• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

• pracownikom służby bhp,  

• pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora, 

• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie kierownikom montażu, 

ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

 

1.7.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w ST. 

Książka ta będzie stanowić bardzo istotny element z uwagi na fakt, że głównym elementem 

podlegającym kontroli, obmiarowi i odbiorom będą objętości kolejnych dostarczonych substratów 

żwirowo-kamiennych. 
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1.7.4. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi 

projektowania, wykonania i odbioru robót.  

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 

określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów. 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo 

badawcze; wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta.  

Bruk – umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli składające się z warstw kamienia naturalnego, 

układanego ściśle na podkładzie określonym w projekcie. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, 

przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne. 

Budowle hydrotechniczne – budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi 

związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z 

nich. 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Bystrze - umocniony odcinek cieku charakteryzujący się dużym spadkiem podłużnym, prowadzący 

wodę ze znaczną prędkością. Bystrze pozwala na zmniejszenie spadku podłużnego rzeki, przez 

co zapobiega powstawaniu erozji dennej. 
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Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 

że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami WE. 

Ciek – rzeka, potok, strumień, kanał, rów, prowadzące wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w 

sposób ciągły lub okresowy. 

Część obiektu lub etap wykonania – samoistna część obiektu budowlanego zdolna do niezależnego 

spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do 

eksploatacji. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami WE. 

Dokumentacja budowy – dokument stwierdzający brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, 

wydany przez odpowiedni urząd, wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentacja ta winna 

być podpisana przez uprawnione osoby wykonawcy, podwykonawcy i inspektora nadzoru. 

Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, 

jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza, protokóły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty 

techniczne, gwarancje na materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 

Droga tymczasowa – droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po 

zakończeniu robót. 

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu  robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie 

prowadzenia robót lub wewnętrzny dziennik prowadzony przez osoby reprezentujące 

Wykonawcę i Zamawiającego, będący pod piecza Kierującego robotami uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy.. 
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Elementy habitatowe – urządzenia służące zróżnicowaniu siedlisk organizmów wodnych (np. głazy w 

nurcie cieku, schrony dla ryb). 

Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany realizowanej 

przebudowy, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

przedsięwzięcia. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i 

użycia. 

Geowłóknina – mata filtracyjna z grupy syntetyków przeciwerozyjnych stosowana w miejsce podsypek 

ze żwirów i pospółek pod ubezpieczenia lub w miejsce wyściółek faszynowych pod 

ubezpieczenia z narzutu kamiennego. 

Grodza – tymczasowa budowla (np. ziemna, drewniana) służąca do przegrodzenia koryta cieku na czas 

budowy. 

Gurt – budowla poprzeczna, nie piętrząca wody, służąca podparciu budowli lub stabilizacji dna cieku. 

Inspektor nadzoru – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w jego imieniu, 

w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków wymienionych w 

art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 

Inwestor – zamawiający lub upoważniony przedstawiciel zamawiającego. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości 

na terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 

Karczowanie – wyrywanie pni ściętych drzew z ziemi wraz z korzeniami. 
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Kierownik budowy – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do 

kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w 

sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych. 

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na podstawie 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, materiałów, 

sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

Książka obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy – inspektora nadzoru. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do 

stosowania w budownictwie. 

Nadzór inwestorski - czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 

wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm) i Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 171 z późn. zm.) i postanowieniami 

umowy. 

Narzut kamienny – umocnienie skarp lub dna cieku większymi kamieniami. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy 

europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 
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Normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 

obowiązkowe. 

Obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne 

obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością podaną w 

dokumentacji odpowiednich tablicach norm. 

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – mechaniczne 

lub ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością mniejszą w stosunku 

do norm. 

Odbiór częściowy - służy do oceny technicznej przez zamawiającego wykonanych przez wykonawcę 

kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły z tych odbiorów, w 

końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości 

przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje 

dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy (ostateczny) - protokólarne, z udziałem zamawiającego i wykonawcy, przekazanie 

zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia o pozwolenie na 

użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pełną dostawą mediów, 

docelowym rozwiązaniem systemów zabezpieczeń oraz oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. 

Odbiór końcowy może nastąpić po pozytywnym zakończeniu wszystkich odbiorów 

częściowych na podstawie protokołu przekazania. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu.  

Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku 

określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo. 

Okładzina kamienna – licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym. 
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Opaska brzegowa – umocnienie stopy skarpy koryta cieku. 

Ostroga – budowla poprzeczna do osi koryta, dowiązana do brzegu, budowana w celu odchylenia nurtu 

od brzegu. 

Palisada – poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna. 

Plac budowy (front robót) – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności 

pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 

prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Plantowanie terenu – wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień. 

Polecenie inspektora nadzoru – polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Poprzeczka – budowla poprzeczna do osi koryta łącząca tamę podłużną z brzegiem, budowana w celu 

przyspieszenia procesu zalądowania przestrzeni między budowlami. 

Pospółka – naturalny grunt rzeczny składający się frakcji żwirowych i piaskowych, bez glin, iłów i 

piasków pylastych. 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami. 

Projektant – osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, 

będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Protokół przekazania - dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę przedmiotu zgodnie z 

umową, podpisany przez zamawiającego i wykonawcę oraz inspektorów nadzoru. 

Przedmiar robót – wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności 

przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub modernizacja 

istniejącego zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania. 

Przekopy – wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kanałów spławnych 

i melioracyjnych oraz rowów. 
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Rejestr obmiarów – książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych 

obmiarów wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i 

dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rekultywacja – przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobów 

przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i proekologicznych; 

roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 

w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 

etapów robót. 

Rozbiórka – likwidacja obiektu istniejącego, pozostającego w nieodpowiednim stanie technicznym lub 

znajdującym się na terenie przeznaczonym na inne cele, 

Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu – rozmieszczenie mechaniczne 

lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie 

lub rowie. 

Rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 

charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót. 

Specyfikacje techniczne – oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 

zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 

materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 

budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony 

przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, 

bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi 

lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, 

nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem 

kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, 

jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o 

jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się 

tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 

roboty, 
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Substrat tarłowy – mieszanka żwiru i otoczaków o odpowiedniej strukturze uziarnienia i właściwych 

proporcjach objętościowych. 

Tama podłużna – budowla wykonywana na rzekach równolegle do osi koryta, w kształcie grobli o 

przekroju trapezowym, dla uformowania brzegów koryta w miejscach większych rozlewisk. 

Tarlisko – miejsce naturalnego tarła ryb. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Ubezpieczenie (umocnienie) – obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami 

betonowymi, odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. 

Ukopy – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 

wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Ustalenia projektowe -dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 

roboty niezbędne do jego wykonania. 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi i technicznymi 

oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych 

robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie oznaczony albo 

wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek części robót 

wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi 

dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 

Właściwy organ – organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny 

organ kontrolny administracji państwowej. 

Wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
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Zamawiający - rozumie się przez to udzielającego wykonawcy zamówienie. Do obowiązków 

zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz 

z dokumentem stwierdzającym brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, wydany przez 

odpowiedni urząd, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Zaplecze budowy – zaplecze socjalne (przyczepa socjalna lub samodzielny lokal) wraz z zapleczem 

magazynowym, usytuowane na terenie budowy poza terenem frontu robót. 

Zarządzający realizacją umowy – (inspektor nadzoru, inżynier kontraktu itp.) osoba fizyczna 

wyznaczona przez zamawiającego, umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na 

mocy tego umocowania praw i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 ustawy Prawo 

budowlane.  

Żłób – betonowe, żelbetowe koryto potoku z dużymi spadkami dna, przeważnie z okładziną kamienną 

lub z elementów prefabrykowanych, wykonywane głównie na terenach zabudowanych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od 

parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji projektowej i 

ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczności ich 

stosowania. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o takich samych właściwościach. 

Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wbudowane, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez inspektora nadzoru.  
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę. Składowanie materiałów należy prowadzić wg asortymentu z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

Przy składowaniu materiałów należy przestrzegać warunków składowania określonych w normach 

państwowych, w świadectwach dopuszczenia danego materiału do stosowania w budownictwie, 

a w przypadku braku norm lub świadectw, wymagań określonych w warunkach technicznych 

producenta. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, dokumentacją projektową muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 

ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
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nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, może 

być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Materiały transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

drogowym. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BHP, ewentualnie wytycznymi BIOZ. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem.  

Stosowane materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do danego 

materiału. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
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W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 

przesuwania się oraz dostosować wymiary ładunków do wymagań przepisów ruchu drogowego. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego, oficjalnie delegowanego do 

nadzoru nad niniejszymi robotami, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

w niniejszym zakresie uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia inspektora nadzoru lub innej oficjalnie występującej w imieniu Zamawiającego osoby będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Budowa musi 

podlegać obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokółem, przy udziale 

inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich – w zależności od potrzeb. Prowadzenie 

robót należy powierzyć osobom mającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia 

budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

Dopuszcza się odstępstwa od parametrów wskazanych w Projekcie Technicznym jeśli (łącznie) : 

- wynikają one z jednoznacznego polecenia lub zgody zamawiającego 

- nie powodują znacznego odstępstwa od przedmiotu zamówienia i nie powodują nieodpłatnego 

zwiększenia obmiarów materiałów jakie Wykonawca winien dostarczyć w ramach realizacji 

prac 

- są zgodne z i wpływają pozytywnie na cele jakim przedmiot zamówienia ma służyć. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagadnień środowiskowych 

Prace wykonywane będą w korytach cieków. Wykonywanie tych prac nabiera więc strategicznego 

znaczenia ze względu na ochronę walorów przyrodniczych, ze szczególnymi uwarunkowaniami dla 

terenów chronionych, parków narodowych, rezerwatów (obszarów Natura 2000). Należy przestrzegać 

zasad obowiązujących na takich terenach z uwzględnieniem cyklów przyrodniczych i pór roku. Należy 

brać pod uwagę takie zagadnienia jak wegetacja, okresy lęgowe, miejsca spoczynkowe. Ma to na celu 

zminimalizowanie uciążliwości dla wszelkich żywych organizmów, wszelkich gatunków zwierząt i 

roślin oraz zminimalizowanie strat w przyrodzie. Należy optymalizować czas realizacji zadań mając na 

uwadze niezbędne parametry techniczne dla technologii prowadzonych prac i minimalizowanie 

negatywnych skutków dla środowiska.  

Jeżeli użycie sprzętu zmechanizowanego mogłoby zaszkodzić środowisku, ze względu na zbyt 

destrukcyjne oddziaływanie na podłoże, hałas, zanieczyszczenie atmosfery, prace należy wykonywać 

ręcznie. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum oddziaływanie na tereny przyległe w skutek 

prowadzenia prac zasadniczych, a także pomocniczych, takich jak transport, składowanie  materiałów. 

Należy wykonać wszelkie prace rekultywacyjne, zarówno te przewidziane dokumentacją projektową 

jak i wszelkie inne będące wynikiem prac zanikających. Biorąc pod uwagę wykonywanie prac  należy 

brać pod uwagę zasadę, że siedlisko nie powinno ulec przekształceniu, nie powinno być zasiedlone 

roślinami niezgodnie z ich naturalnym rozmieszczeniem. 
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5.3. Warunki ogólne BHP przy prowadzeniu robót 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) i innych dotyczących przepisów 

prawa. 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny być 

przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w 

przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie 

przy użyciu jego wyrobów i materiałów 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi 

do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót 

budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w 

przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane 

organy państwowe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 

z programem zapewnienia jakości (PZJ). Wykonawca w ramach realizacji kontroli własnej robót 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie. 

 

6.2. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, inspektor nadzoru lub inna oficjalnie delegowana przez 

Zamawiającego osoba, uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
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materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w 

próbach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Roboty można realizować jedynie przy wykorzystaniu tych wyrobów i materiałów, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt. a) i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiarów robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Ilość robót winna być ustalona 

w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy książkę obmiaru lub inną formę 

dokumentowania ilości dostarczanego i wbudowywanego materiału. 



   
KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : al. Boh. Warszawy 55, 71-070 Szczecin 

 

 

30 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie, szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje 

się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 

robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie 

i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez zarządzającego realizacja przedmiotu umowy lub 

wytypowanego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 

realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, jednostkami stosowanymi do wyliczeń będą: 

• m3 (metr sześcienny) dla wyliczeń objętościowych, 

• m2 (metr kwadratowy) dla wyliczeń powierzchniowych, 

• mb (metr bieżący) dla wyliczeń dotyczących długości, szerokości itp., 

• kg (kilogram) lub t (tona) dla ilości mierzonych wagowo, 

• szt. (sztuka) lub kpl. (komplet) lub  ryczałt dla pozostałych ilości. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 
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przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 

zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

7.4. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa 

zawarta z wykonawcą oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu 

budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, 

doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w 

trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, 

dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru 

końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna 

powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy, chyba że specyficzne warunki 

terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny być ujęte w kosztorysie 

ofertowym jako niezbędne do wykonania prac podstawowych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór rozliczanych prac następuje na podstawie dokonywanego przez Wykonawcę pisemnego 

zgłoszenia gotowości tychże prac do odbioru. Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie 

określają warunki kontraktowe (umowne), stanowiące podstawę realizacji przedmiotu umowy. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca na wpisie oraz odnotowuje w wewnętrznym 

dzienniku budowy. Odbiór robót częściowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Poszczególne etapy uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze protokołami 

częściowymi powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym 

wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do 

odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja 

powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

Powyższe dotyczy prac, które zostały w umowie uznane za roboty podlegające odbiorom częściowym, 

lub które zostały do tego zakwalifikowane za zgodą stron na każdym innym etapie realizacji.  

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie Zamawiającego.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Wykonawcy - 

sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 

Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
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robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane 

spoczywają na Wykonawcy. 

 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi, najpóźniej 15 dni przed upływem okresu rękojmi dla obiektu, Zamawiający 

organizuje odbiór po „okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących 

dokumentów: 

• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

• protokołu odbioru końcowego robót, 

• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego  

(jeżeli były zgłoszone wady), 

• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych  przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze „po rękojmi” oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.7. Dokumentacja  powykonawcza, instrukcje  eksploatacji i 

konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W 

skład dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzą m.in.; 

• projekt urządzania bystrzy 

• przedmiar robót, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu jeśli są/były wymagane, 
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• oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, dzienniki montażu, etc. 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokumentacja powykonawcza 

• oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

i oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 

• karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

• instrukcje eksploatacji obiektu. 

 

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu 

Do odbioru obiektu (bystrzy, progu z klapą zwrotną, odcinków naturyzacji) Wykonawca jest 

obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem oraz 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonywanymi w toku prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

oddzielnie sporządzoną techniczną dokumentację powykonawczą wymaganą szczególnymi 

stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu umowy . Dokumentacja ta winna być 

podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, 

jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia”. 
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• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

• protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości jeśli są wymagane,  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Cena 

obowiązuje za określoną w niniejszej ST jednostkę obmiarową. Cena jednostkowa obejmuje całość 

robót wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzględnia również: 

• roboty przygotowawcze,  

• zakup, dostarczenie i składowanie niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót,  

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

• przygotowanie podłoża,  

• przygotowanie materiałów do wbudowania,  

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy zbędnych 

materiałów oraz stosowanych maszyn i urządzeń z miejsca budowy,  

• uporządkowanie miejsca pracy,  

• odpady i materiały pomocnicze,  

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i/lub w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 

jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów realizacji w umowie, 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli 

jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub 

innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT 

wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują 

postanowienia zawarte w umowie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. Wykonanie dokumentacji 

odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 

 

10. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCE  

• Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, z późn. zm., t.j. Dz. U. z 2021 r., 2351, z 

2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687) 

 

• Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne 

 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 r., nr 62, poz. 627 z 

późn. zm., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687 z późn. zm.) 

 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn. 

zm., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375 z późn. zm.) 

 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 

z późn. zm., tj. z Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.) 

 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.) 

 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60 z późn. 

zm., tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185 z późn. zm.) 

 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) 
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• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141, t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240 z późn. zm.). 

 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). 

 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2454). 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1775  z późn. zm.) 

 

• Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 r., nr 120, poz. 826 z późn. zm.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2007 r., nr 86, poz. 579) 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126) 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 

 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 169, poz. 1650, z późn. 

zm.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492), 

 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1461), 

 

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1139 z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczególnych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392 z późn. zm.) 

 

 

• Polskie normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane. 

 

• Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono polskiej normy lub 

wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w polskiej 

normie.  

 

• Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 

wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
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SST.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

związanych z przygotowaniem terenu pod roboty przewidziane do wykonania w ramach zadania 

wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogólne. 

W szczególności zakres specyfikacji dotyczy:  

• usuwania i zabezpieczenie darni, 

• dróg i placów tymczasowych z płyt prefabrykowanych, 

• przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogólne. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu przygotowanie terenu pod roboty budowlane. W zakres robót wchodzą: 

• przygotowanie terenu pod drogi tymczasowe i i plac budowy (usunięcie darni), 

• przygotowanie dróg i placów tymczasowych z płyt prefabrykowanych, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogólne dla przygotowania terenu pod roboty 

budowlane. Ponadto stosowane są niżej wymienione określenia: 
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Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych 

betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 

Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej. 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia się jest obowiązany. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 

odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. 

Wymagania ogólne. 

 

2.2. Nawierzchnie z płyt prefabrykowanych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów 

prefabrykowanych objętych niniejszą ST, są płyty drogowe, betonowe lub żelbetowe zgodnie z BN-

80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

 

2.2.1. Płyty betonowe i żelbetowe 

Powierzchnie płyt do wykonania nawierzchni dróg technologicznych stałych powinny być bez rys, 

pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

Stan techniczny płyt w żaden sposób nie może powodować uszkodzeń pojazdów i środków transportu 

poruszających się po nich oraz stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poruszających 

się po tych drogach. 
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Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad 

drugą. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt prefabrykowanych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi samochodowych lub samojezdnych, 

• walców ogumionych, 

• równiarek, ładowarek lub spycharek, 

• wibratorów płytowych, 

• ubijaków. 

 

3.3. Sprzęt do podcinania i układania darni 

Wykonawca przystępujący do rekultywacji zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• maszyn do podcinania i układania darni, 

• siewnika do wysiewu nasion 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne.  
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4.2. Transport pływ prefabrykowanych 

Płyty drogowe betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 

warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne.  

Wykonanie robót prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.2. Usuwanie darni 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że darń i humus są dobrem, które należy chronić 

i zagospodarować docelowo w celu zrekultywowania terenu objętego pracami. 

Przed rozpoczęciem prac konieczne będzie zdjęcie i zabezpieczenie darni z obszarów przewidzianych 

pod drogi dojazdowe oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i składowania materiałów. 

Usunięcie darniny powinno być dokonane w granicach wyznaczonej tymczasowej drogi dojazdowej i 

placu budowy. 

Darninę należy wykorzystać w późniejszym czasie. Darnina powinna być zdejmowana płatami o 

wymiarach 0,2÷0,3 m do 0,25÷0,35 m, grubości 5÷10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 

cm, grubości 5÷10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 

szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 

gruntu. Darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i wysokości do 0,6 m. W porze 

rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez 

4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
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5.3. Nawierzchnie z płyt prefabrykowanych 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnie tymczasowe nie jest przedmiotem specjalnych wymagań, poza takimi że musi 

ono spełniać wymogi pod kątem bezpieczeństwa ruchu pojazdów (wysokość nacisku) jakich stosowanie 

do potrzeb realizacji robót przewiduje wykonawca. 

 

5.3.2. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 

Nawierzchnie z płyt betonowych należy wykonywać poprzez układanie odpowiednio dobranych 

elementów prefabrykowanych, stosując do montażu odpowiedni sprzęt i środki transportowe.  

 

5.3.3. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

Tymczasowa nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub płatowym. 

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 

bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania czasowego, za pomocą żurawi 

samochodowych lub samojezdnych, bądź ładowarek z zawiesiami montażowymi. Płyty żelbetowe 

należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny 

wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. Szerokość spoin między płytami nie 

powinna być większa niż 20 mm.  

 

5.3.4. Demontaż płyt 

Tymczasową nawierzchnię z płyt należy zdemontować bezpośrednio po zakończeniu prac 

podstawowych i po ich pozytywnym odbiorze końcowym. Sposób demontażu płyt pozostawia się do 

wyboru wykonawcy pod warunkiem, że powinien być zgodny z wskazaniami inspektora nadzoru.  

Materiał (płyty) uzyskany w wyniku rozbiórki nawierzchni z płyt żelbetowych stanowi własność 

wykonawcy. Materiał ten może być okresowo składowany na terenie budowy (materiał do ponownego 

wykorzystania do wykonania utwardzenia dróg technologicznych w ramach tego zadania). 

 

5.4. Roboty porządkowe 

Prace porządkowe winny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji.  
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Po zakończeniu prac płyty betonowe należy zdemontować, a ewentualne nierówności nawierzchni 

wyrównać. 

Całość wyrównanej powierzchni należy obsiać trawą lub wykorzystać darń zebraną przed 

rozpoczęciem robót 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. Kontrolę jakości 

prowadzić zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej.  

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów 

do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia kierownika 

budowy.  

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich punktów wytwarzania 

elementów prefabrykowanych oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców 

i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszą ST.  

 

6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

• zabezpieczenie darni, 

• ponowne ułożenie darni. 

 

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt prefabrykowanych 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i 

pomiarów oraz wymaganiami niniejszej ST. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w 

punkcie Materiały. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach przygotowawczych są: 

• 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania i demontażu nawierzchni z elementów 

prefabrykowanych, 

• 1 m2 (metr kwadratowy)  dla zdjętej i ponownie ułożonej darni. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilości robót już wykonanych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. Wyniki odbiorów materiałów i 

robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Warunkiem pozytywnego odebrania robót jest spełnienie wymagań zawartych w dokumentacji 

projektowej i we wcześniejszych punktach niniejszej ST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Cena 

obowiązuje za określoną w niniejszej ST jednostkę obmiarową. Cena jednostkowa obejmuje całość 

robót wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzględnia również: 

• dla wykonania nawierzchni z płyt betonowych i żelbetowych: 
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− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie nawierzchni z płyt, 

− demontaż nawierzchni z płyt, 

• uporządkowanie miejsca pracy (roboty porządkowe). 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Obowiązują wszystkie przepisy, ustawy i rozporządzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00. 

Wymagania ogólne. 

Istotne : 

Brak wskazania w niniejszej ST i SST norm lub przepisów, które obowiązują Wykonawcę podczas 

realizacji prac nie zwalnia go z obowiązku znajomości obowiązujących przepisów. 

 

10.1. Normy 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
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SST.02.00 WYKONANIE BYSTRZY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące robót związanych z 

wykonaniem „konfiguracji” dna cieku oraz ułożenia odpowiedniego substratu przewidzianego do 

wykonania w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1.  

ST.00.00. Wymagania ogólne. 

W szczególności zakres specyfikacji dotyczy: 

• ułożenia materiału nasypowego, 

• wybierania podłoża. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogólne. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z wykonaniem „konfiguracji” dna cieku oraz ułożenia odpowiedniego 

substratu przewidzianego w dokumentacji projektowej.  

W zakres robót wchodzą: 

• przygotowanie materiałów, 

• przygotowanie podłoża. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogólne oraz z nomenklaturą używaną przy robotach 

robót związanych z urządzaniem bystrza. Ponadto stosowane są określenia niżej wymienione: 
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Kamień łamany – kamień w postaci nieregularnych brył w większej lub mniejszej postaci. 

Otoczak – fragment materiału lub skały o rozmiarach frakcji żwirowej, wygładzony i zaokrąglony 

podczas transportu przez wodę. 

Substrat – mieszanka żwiru i otoczaków o odpowiedniej strukturze uziarnienia i właściwych 

proporcjach objętościowych. 

Żwir – skała osadowa o luźnej postaci, złożona z otoczaków o średnicy większej niż 2mm, do  

63mm. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. 

Wymagania ogólne. 

 

2.2. Kamień 

Materiał zalecany do budowy bystrzy należy dobrać tak aby w jak największym stopniu przypominał 

naturalnie występujące bystrza przy jednoczesnym zapewnieniu ich stateczności. Materiał skłonów i 

koron zaleca się: 

D50 = 0,025 m (mediana średnic rumowiska) 

D84 = 0,120 do 0,143 m (84ty percentyl rozkładu średnic uziarnienia) 

Zaleca się, aby do wykonania bystrzy wykorzystywany był substrat o możliwie zróżnicowanym 

granulacie (z uwzględnieniem dostępności w pobliskich kopalniach) – frakcje 2-8mm, 8-16mm, 16-

32mm, 32-64mm i 16-120 mm, a także większe frakcje (>120 mm) z ukierunkowaniem na stabilizację 

skłonów. Z uwagi na zbyt duży udział frakcji piaskowej/pylastej nie dopuszcza się uogólniania 

dostarczanego materiału do frakcji 0-32 mm. 

Zaleca się, aby warstwa żwiru, będącego głównym budulcem bystrzy, posiadała miąższość minimum 

0,15 m.  

Materiał konieczny do budowy pryzmy, w szczególności skłonów, koron i ich bliskiego zaplecza to 

kruszywo o nazwie "otoczaki", którego parametry podano poniżej i może on zostać wykorzystany do 

budowy: 
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D50 = 0,027 m (mediana średnic rumowiska), 

D80 = 0,039 m, 

D84 = 0,043 m (84-ty percentyl rozkładu średnic uziarnienia), 

D99 = 0,125 m. 

Dodatkowo należy przewidzieć dla każdego skłonu min 5 szt. kamienia o średnicy min. 50cm jako 

deflektory i stabilizatory. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

W celu realizacji zadań niezbędny będzie sprzęt do prac ręcznych, tj.: łopaty, taczki, kilofy, sanie, rynny. 

Można też posłużyć się sprzętem pływającym jak niewielkie amfibie lub tratwa przymocowana np. do 

kotew na brzegu. 

Niezbędny będzie także sprzęt do prac zmechanizowanych tj.: samochody ciężarowe, koparki, ubijaki o 

ręcznym prowadzeniu do zagęszczania, spycharki, ładowarki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne.  

 

4.2. Transport  materiałów kruszywowych 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.).  
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Środki transportu nie powinny powodować: 

· naruszenia struktury materiałów, 

· zniszczenia materiałów, 

· zmian wymogów technologicznych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne.  

Wykonanie robót prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przy wykonaniu podłoża pod roboty związane z „konfiguracją” dna cieku powinna przyświecać 

fundamentalna zasada - wykonane prace powinny być jak najbardziej bliskie swym wyglądem 

i przeznaczeniem do elementów naturalnego środowiska, mieć odpowiednią trwałość i odporność na 

działania przyrody.  

Wykonanie tych prac ma na celu przygotować teren pod ułożenie otoczaków składających się na korpus 

projektowanych pryzm. 

We wszystkich wybranych lokalizacjach podłoże stanowi piasek i muł o niskim uziarnieniu. Podłoże 

zostanie wybrane do głębokości 40cm, poniżej obecnego dna. Wydobywanie piasku (namułu) musi 

odbywać się z brzegu rzeki przy pomocy niedużych koparek, a jeżeli lokalnie będzie to nie możliwe ze 

względu na stromy brzeg lub zadrzewienia to prace te należy wykonywać ręcznie, przy użyciu łopat, 

taczek, sani, kładek i rynien.  

Można też posłużyć się sprzętem pływającym jak niewielkie amfibie lub tratwa przymocowana np. do 

kotew na brzegu. 

Szczegółowa organizacja pracy należy do kierownika robót, przynależnego wykonawcy. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się wykorzystanie naturalnej budowy terenu (obecność 

wychodni, bloków, głazów) jako cześć umocnienia.  

Nieuzasadnione jest usuwanie naturalnych skał stanowiących zabezpieczenie brzegu. 
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Podłoże pod „konfigurację” dna oraz podłoże pod pryzmy powinno być twarde i wyrównane.  

 

5.3. Wykonanie umocnień kamiennych 
 

5.3.1. Ułożenie kamieni lub otoczaków  

Ilość kamienia jest określona zbiorczo. Kamienie będą budulcem korpusów projektowanych 

pryzm. Winny one być zanurzone w wodzie przy normalnym stanie wody i nie powodować ograniczeń 

dla spływu wód. Ich ustawienie będzie korygowane w trakcie prowadzenia układania materiału, może 

być również korygowane w późniejszym okresie w trakcie corocznego audytu.  

5.3.2. Ułożenie warstwy przejściowej  

Materiał frakcji 0-16mm w ilości wskazanej w projekcie technicznym wsypywać należy 

partiami do rzeki w miejsca jak najbliższego do jego docelowego rozgarnięcia. Prace te należy wykonać 

z brzegu rzeki, bezpośrednio sprzętem rozładowczym, a także przy użyciu ramp, rynien, rękawów. 

Partiami należy dostarczać kamienie powstrzymując się od przemieszczania warstwy przejściowej. 

Materiał rozgarniać należy przy użyciu sprzętu z brzegu lub ręcznie przy pomocy łopat i grabi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. Kontrolę jakości 

prowadzić zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej.  

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

· oględziny zewnętrzne całości bystrza (miejsce wbudowania kamieni musi być zgodne z 

dokumentacją projektową), 

· wyrywkową kontrolę jakości robót, 

· wyrywkową kontrolę wymiarów (długość, szerokość), 

· atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane, 

·kontrolę jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania 

robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie 

wykonywania robót. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach związanych z „konfiguracjią” dna cieku są: 

• 1 t (tona) lub 1 kg (kilogram) dla ilości zużytego materiału kamiennego, 

• 1 m3 (metr sześcienny) dla ilości zużytego materiału kamiennego, 

• 1 m2 (metr kwadratowy) dla układanej/umacnianej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilości robót już wykonanych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne. Wyniki odbiorów materiałów i 

robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Warunkiem pozytywnego odebrania robót jest spełnienie wymagań zawartych w dokumentacji 

projektowej i we wcześniejszych punktach niniejszej ST. 

Najważniejszym elementem podlegającym obmiarowi będzie objętość dostarczanego na budowę 

materiału kruszywowego. 

 

8.2. Odbiór wykonanych robót 

Odbiorowi podlegają wszystkie elementy robót, tj.: 

• wybierania podłoża, 

• ułożenia kamieni lub otoczaków., 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Cena 

obowiązuje za określoną w niniejszej ST jednostkę obmiarową. Cena jednostkowa obejmuje całość 

robót wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzględnia również: 

• dla wszystkich robót wymienionych w niniejszej ST: 

− roboty przygotowawcze,  

− zakup, dostarczenie i składowanie niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót,  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

− przygotowanie podłoża,  

− przygotowanie materiałów do wbudowania,  

− ułożenie kamieni, 

− ułożenie substratu, 

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy zbędnych 

materiałów oraz stosowanych maszyn i urządzeń z miejsca budowy,  

− uporządkowanie miejsca pracy,  

− odpady i materiały pomocnicze,  

− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, przed, w trakcie i po 

wykonaniu robót, 

− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Obowiązują wszystkie przepisy, ustawy i rozporządzenia oraz inne dokumenty wymienione w ST.00.00. 

Wymagania ogólne. 
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10.1 Normy 

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. 

PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 

PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany  

PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne – Buki z kamienia naturalnego –  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.2. Dokumenty związane 

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono polskiej normy lub wyrobów, 

których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w polskiej normie.  

Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.  

 


