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1. NAZWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje przeprowadzenie działań renaturyzacyjnych w obszarze 
Kampinoskiego Parku Narodowego na kanale Zaborowskim. Dokumentacja realizowana jest na 
potrzeby projektu pn. „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 – Budowa obiektów małej 
retencji – budowli piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją 
koryt. Cel osiągnięty zostanie poprzez wykonanie obszarów objętych naturyzacją w postaci 
namulisk z ostrogami i przekopami brzegów. To wszystko ma na celu poprawę wilgotności 
terenów zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym  oraz ustabilizowanie przepływów 
wody w korycie.  

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy, zawartej między Komes Water Sp. z o.o., a 
Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowym Biurem 
w Polsce – REC Polska. 

Niniejsze opracowanie stanowić ma podstawę do realizacji prac związanych z wykonaniem 
odcinków namuliskowych wraz z zabiegami technicznymi zapewniającymi umocnienie koryt w 
obszarze przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że prace te, w zakresie opisanym niniejszą 
dokumentacją, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, nie jest to projekt 
budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, lecz projekt stanowiący inżynierskie wytyczne dla 
potencjalnego wykonawcy, wraz ze wszystkimi niezbędnymi parametrami technicznymi i 
zaleceniami wykonawczymi.   

Z uwagi na charakter prac przewidzianych projektem (brak piętrzenia, brak urządzeń wodnych, 
brak trwale związanych z gruntem elementów konstrukcyjnych, etc.) uznaje się, że planowane 
prace mają charakter odtworzeniowy – prowadzą do przywrócenia w zlewni przepływów pełno-
korytowych, ustabilizowania wyższych stanów i ograniczenie okresów z niedoborem wody. 
Zadanie nie generuje powstania nowych budowli piętrzących, a dokładne wytyczne co do 
parametrów technicznych niniejszych obszarów naturyzacyjnych wynikają z potrzeby 
zapewnienia odpowiedniej stabilności względem rozmywającego nurtu rzeki.  

Niniejszy Projekt Techniczny wykonano w taki sposób, aby: 

1) Przedstawić wszelkie parametry techniczne niezbędne do wyceny prac w postępowaniu 
przetargowym i ich późniejsza realizację, a więc: 

- orientacyjne objętości substratów odcinków renaturyzacyjnych (namulisk, ostróg), 

- orientacyjne objętości nasypów/wykopów 

- orientacyjną liczbę umocnieniowych palików drewnianych, 

2) Zaprezentować ogólną wizję i uzasadnienie do realizacji planowanych działań (odcinków 
renaturyzacyjnych) wraz z istotnymi informacjami i zależnościami, które pozwolą 
zrozumieć potencjalnemu Wykonawcy specyfikę niniejszego zadania.  
 

Dokumentacja przedstawia dane w wystarczająco szczegółowy sposób, jednak zastrzega się, że 
realizacja odbywać się będzie pod nadzorem Zamawiającego i Nadzoru autorskiego, a wytyczne 
te, w zakresie niepowodującym istotnych zmian w stosunku do parametrów określonych w 
dokumentacji, powinny być respektowane. Dokładny układ projektowanych obiektów (namulisk 
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renaturyzacyjnych) ich początek i koniec, będą ustalane na bieżąco podczas realizacji jeśli takie 
będzie wskazanie Zamawiającego, natomiast ogólne zasady i parametry wskazane w niniejszej 
dokumentacji są wystarczające, żeby wykonać niniejsze budowle stabilizujące w przypadku 
braku dalszych uwag i zaleceń. 

Lokalizację odcinków naturyzacyjnych dobrano w taki sposób, poza dedykacją pod 
funkcjonalność dla organizmów wodnych, aby nie zaburzyć innych funkcji cieku, oraz nie 
generować piętrzenia.  

  

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem wiodącym planowanych prac jest poprawa wilgotności terenów zlokalizowanych w 
Kampinoskim Parku Narodowym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez ograniczenie 
negatywnego (osuszającego) oddziaływania kanału Zaborowskiego na cenne tereny podmokłe i 
bagienne występujące na terenie KPN i poprawę warunków hydraulicznych na tych terenach z 
punktu widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane są na terenie parku narodowego, 
czyli obszarze najwyższej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod dotyczących 
gospodarowania wodami została dostosowana do wymogów ochrony przyrody, które są 
nadrzędnym celem całości planowanych działań. Zgodnie z założeniami, głównym działaniem 
mającym poprawić warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie budowli 
stabilizujących poziom zwierciadła wody oraz przeprowadzenie działań naturyzacyjnych, 
mających na celu pobudzenie naturalnych procesów korytotwórczych w kanale Zaborowskim. 
Zaplanowano wykonanie budowli w postaci progów drewnianych i bystrzy żwirowo-kamiennych, 
wykonanych z różnych frakcji kamienia, które w sposób naturalny wpasują się w otoczenie, nie 
generując potrzeby wykorzystania do budowy materiałów szkodliwych lub obcych dla środowiska 
naturalnego. Tam gdzie wykonanie bystrza nie było możliwe zdecydowano się na wykonanie tam 
faszynadowych, progów i zastawek oraz na zmianę parametrów technicznych istniejących 
budowli – w przypadku ujętym we wniosku jest to adaptacja przepustu podwójnego. Wskazane 
działania w postaci wykonania bystrzy, tam faszynadowych, progów, zastawek oraz adaptacja 
przepustu zostały przedstawione i szerzej opisane w odrębnych częściach projektu w  tomie II 
oraz tomie III.  

Niniejsza część projektowa obejmuje planowane działania naturyzacyjne w korycie Kanału 
Zaborowskiego.  

W ramach działań naturyzacyjnych na wybranych odcinkach kanału Zaborowskiego 
zdefiniowanych na podstawie szeregu analiz hydraulicznych zaplanowano wykonanie namulisk, 
ostróg, przekopów brzegów koryta oraz zaplanowano wprowadzenie do koryta przeszkód 
naturalnych w postaci martwego drewna. Głównym celem tych działań jest spowolnienie 
odpływu wód niskich i średnich, przyspieszenie procesów samooczyszczania się wód w kanale 
oraz urozmaicenie struktury morfologicznej koryta. 

Rodzaj robót to wykonanie na odcinkach wybranych do naturyzacji namulisk, ostróg, przekopów 
oraz podpiętrzeń z naturalnych elementów drewnianych umiejscowionych w korycie. 
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Na bazie niniejszego projektu określony będzie przedmiot zamówienia na wykonanie prac 
w korycie, niezbędnych dla stworzenia namulisk, ostróg, przekopów brzegów koryta oraz 
wprowadzenia do koryta przeszkód naturalnych w postaci martwego drewna. Sekwencja 
spowoduje przywrócenie potencjału retencyjnego rzeki na objętym opracowaniem odcinku. 

Projekt zawiera charakterystykę ogólną rzeki, opis wytypowanych miejsc planowanych działań 
renaturyzacyjnych, w tym aktualny stan zagospodarowania i walorów przyrodniczych, opis 
materiału wykorzystywanego do budowy, określenie wpływu przedsięwzięcia na stan 
środowiska, opis podstawowych wymogów hydraulicznych i konstrukcyjnych, wskazanie działań 
minimalizujących negatywne oddziaływanie na  środowisko na etapie robót, ustalenia wynikające 
z warunków korzystania z wód regionu, czy też zalecenia, których należy przestrzegać na etapie 
realizacji robót budowlanych. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie na odcinku kanału Zaborowskiego następujących 

elementów: 

Konstrukcje dla działań naturyzacyjnych 

Tabela 1 Wykaz działań naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania 

L.p. Lokalizacje działań technicznych 
Typ 

naturyzacji 

Ostateczna 
długość odcinka 

(m) 
Kilometraż 

1 2 3 4 5 

1 W dół cieku od Roztoki W4 250 2+670-2+920 

2 
W dół cieku między punktami 

Łubiec i Roztoka 
W5 150 3+715-3+865 

3 Od punktu Stary Łubiec w dół cieku 
W3 200 4+013-4+213 
W5 200 4+213-4+413 

4 Od punktu Debły w dół cieku 
W4 700 4+865-5+656 
W2 500 5+565-6+065 

5 Od punktu Babia Łąka w dół cieku W1 300 6+515-6+815 
6 Poniżej punktu Ławy w dół cieku W1 100 8+826-8+926 

 

Gdzie: 

• W1 – naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4 m 

• W2 – centralne namuliska, tworzące wysepki po środku koryta cieku o wysokości 0,4 m  

• W3 – naprzemienne przekopy brzegów koryta na 1 m głębokości wcięcia i 10 m długości, 

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku 

• W4 – naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9 m  

• W5 – centralne ostrogi, zlokalizowane po środku koryta cieku o wysokości 0,9 m 
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3. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, 1089, 1473), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), 

• Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania, Grupa MGGP, Kraków 2018 r., 

• "Renaturyzacja wód, Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych" I. 
Biedroń i in. Kraków, kwiecień 2020. 

 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI – OPIS WYTYPOWANYCH MIEJSC DZIAŁAŃ 
NATURYZACYJNYCH, W TYM AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA I 
WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

Planowane wykonanie namulisk, ostróg, przekopów brzegów koryta oraz wprowadzenia do koryta 
przeszkód naturalnych w postaci martwego drewna będzie miało miejsce w województwie 
mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim na kanale Zaborowskim. 

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robót w wodach istniejące zagospodarowanie 
terenu nie ulegnie zmianie. 

 
4.1. Charakterystyka ogólna cieków objętych projektem 

Kanał Zaborowski jest to kanał odwadniający wschodnią część południowego pasa 
bagiennego Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Kanał o długości 13 km posiada dorzecze o powierzchni 193,4 km². Rozpoczyna się na 
wschodzie w Zaborowie Leśnym, skąd dalej przez Kalisko, wieś Ławy, uroczyska Babia Łąka i 
Debły oraz Roztokę do Łasicy, do której uchodzi w miejscu zwanym Prusakowe, na południe 
od Dąbrowy Nowej. 

W rejonie Zaborowa Leśnego kanał łączy się z innymi kanałami i ciekami wodnymi 
wpadającymi do Lipkowskiej Wody i Strugi, biorących swój początek na wysokim tarasie w 
rejonie Mościsk i Starych Babic. 

Prace nad kanałem rozpoczęto w 1868 roku i zakończono dopiero w latach 70. XX wieku. W 
rejonie Roztoki kanał poprowadzony naturalną doliną przełomową i przekopano stare koryto, 
za Roztoką kanał przechodzi przez północny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej. 
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4.2. Lokalizacja działań naturyzacyjnych objętych projektem 

1) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Roztoka w km 2+670 – 2+920 Kanału 
Zaborowskiego  

Odcinek 250 m naprzemiennych ostróg umieszczonych prostopadle przy brzegach o 
wysokości 0,9 m zlokalizowane zostały na kanale Zaborowskim w niedalekiej odległości wsi 
Roztoka oraz drogi DW579. Dojazd dla Wykonawcy planuje się od drogi DW579. 

Kanał Zaborowski: 

- Naturyzacja: 

W4 – km 2+670-2+920 – działka 96, obręb Roztoka, gmina Leszno 

 

Rysunek 1. Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Roztoka 

 

2) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Łubiec w km 3+715 – 3+865 Kanału 

Zaborowskiego 

150 metrowy odcinek namuliska z ostrogami centralnymi, zlokalizowanymi po środku 

koryta o wysokości 0,9 m zlokalizowane zostały na kanale Zaborowskim w niedalekiej 

odległości wsi Łubiec. Dojazd dla Wykonawcy planuje się od północy od drogi DW579 

szlakiem turystycznym KPN.  
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Kanał Zaborowski: 

- Naturyzacja: 

W5 – km 3+715 - 3+865 – działka nr 402, obręb Kępiaste, gmina Leszno 

 

Rysunek 2. Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Łubiec 

 

3)  Odcinek zaplanowanej naturyzacji Stary Łubiec w km 4+013 – 4+413 Kanału 
Zaborowskiego 

 

400 metrowy odcinek naturyzacji: 200 metrowy odcinek naprzemiennych przekopów brzegów 
koryta na 1 m głębokości i 10 m długości, wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi 
po jednej stronie cieku oraz 200 metrowy odcinek z ostrogami centralnymi, zlokalizowanymi 
po środku koryta o wysokości 0,9 m. Obszar zlokalizowany został na kanale Zaborowskim w 
niedalekiej odległości obiektu Łubiec. Dojazd dla Wykonawcy planuje się od północy łąką od 
punktu Roztoka. 

 

- Naturyzacja: 

W3 – km 4+013 – 4+213 – działka 6, obręb Kępiaste, Leszno 

W5 – km 4+213 – 4+413 – działka 6, obręb Kępiaste, Leszno 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

9 
 

 

Rysunek 3. Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Stary Łubiec 

 

4) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Debły w km 4+865 – 6+065 Kanału 
Zaborowskiego 

 

Od punktu Debły w dół cieku planuje się dwa odcinki naturyzacji: odcinek centralnych 
namulisk o długości 500 metrów oraz 700 metrowy odcinek naprzemiennych ostróg, 
zlokalizowanych prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9 m. 

   

Kanał Zaborowski: 

-Naturyzacja: 

W4 – km 4+865 - 5+565 – działki 404, 406, 389, obręb Kępiaste, gmina Leszno 

W2 – km 5+565 – 6+065 – działka 406, obręb Kępiaste, gmina Leszno 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

10 
 

 

 

Rysunek 4. Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Debły 

 

5) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Babia Łąka w km 6+515 – 6+815 Kanału 
Zaborowskiego 
 

100 metrowy odcinek naprzemiennych namulisk na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4 m. 
Dojazd dla Wykonawcy planuje się drogą leśną przeciwpożarową nr 61 na północ od punktu 
Ławy, następnie na zachód drogą przeciwpożarową nr 62, po ok 1 km skręt na południe w 
drogę przeciwpożarową nr 60. 

  

Kanał Zaborowski: 

- Naturyzacja: 

W1  - km 6+515 – 6+815 – działki 406, obręb Kępiaste, 123 obręb Ławy, gmina Leszno 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

11 
 

 

Rysunek 5. Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Babia Łąka 

 

6) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Ławy w km 8+996 Kanału Zaborowskiego 

 

100 metrowy odcinek naprzemiennych namulisk na brzegach koryta cieku o wysokości 

0,4 m. Dojazd dla Wykonawcy planuje się drogą leśną przeciwpożarową nr 59 na północ 

od wsi Wólka 

 

Kanał Zaborowski: 

- Naturyzacja:  

W1 – km 8+826 – 8+926, działka 5, obręb Ławy, gmina Leszno 
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Rysunek 6. Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Ławy 

 

4.3. Współrzędne geodezyjne projektowanych obiektów 

Wszystkie dane przestrzenne oraz współrzędne przedstawione w niniejszym opracowaniu 
zostały opracowane w państwowym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (PL-2000), strefa 7.  

Dane wysokościowe zostały natomiast przedstawione w układzie wysokości PL-EVRF2007-
NH (Amsterdam). 

Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót: 

Tabela 2 Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania działań naturyzacyjnych 

L.p. 
Lokalizacje działań 

technicznych 
Typ naturyzacji Kilometraż Punkt Y X 

1 
W dół cieku od 

Roztoki 
W4 2+670-2+920 

początek 5797673.47 7473392.816 
koniec 5797426.597 7473432.996 

2 
W dół cieku między 
punktami Łubiec i 

Roztoka 
W5 3+715-3+865 

początek 5796810.475 7473634.821 

koniec 5796670.329 7473581.479 

3 
Od punktu Stary 

Łubiec w dół cieku 

W3 4+013-4+213 
początek 5796528.655 7473559.308 

koniec 5796439.287 7473737.635 

W5 4+213-4+413 
początek 5796439.287 7473737.635 

koniec 5796355.945 7473919.51 
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4 
Od punktu Debły w 

dół cieku 

W4 4+865-5+656 
początek 5796040.559 7474219.685 

koniec 5795495.023 7474653.615 

W2 5+565-6+065 
początek 5795495.023 7474653.615 

koniec 5795444.931 7475150.129 

5 
Od punktu Babia Łąka 

w dół cieku 
W1 6+515-6+815 

początek 5795450.246 7475899.177 
koniec 5795430.916 7475600.182 

6 
Poniżej punktu Ławy 

w dół cieku 
W1 8+826-8+926 

początek 5795906.003 7477850.846 
koniec 5795900.028 7477755.686 

 

 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

Planowane do realizacji prace mają na celu poprawę uwodnienia kampinoskich mokradeł, 
ochronę przed postępującym osuszaniem terenów parku oraz naturyzację cieków, w związku z 
czym założono konieczność wykonania działań naturyzacyjnych spowalniających odpływ wód ze 
zlewni.  

W ramach działań naturyzacyjnych zaplanowano zestaw rozwiązań ukazanych poniżej: 

• W1 – naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4m 
• W2 – centralne namuliska, tworzące wysepki po środku koryta cieku o wysokości 0,4m  
• W3 – naprzemienne przekopy brzegów koryta na 1 m głębokości wcięcia i 10 m długości, 

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku 
• W4 – naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9m  
• W5 – centralne ostrogi, zlokalizowane po środku koryta cieku o wysokości 0,9m 

 

Zakłada się zastosowanie tylko materiałów naturalnych. Przedsięwzięcie polegać będzie na 
wykonaniu odcinków naturyzacyjnych o odpowiednim umieszczeniu elementów 
spowalniających odpływ w korycie. Prace gdzie będzie to możliwe realizowane będą sprzętem 
mechanicznym (koparko-ładowarka), a następnie dokładnie poprawione przez pracujących 
pracowników pod nadzorem zamawiającego oraz nadzorem autorskim. Prace wymagające 
precyzji i ze względu na technologie wymagające obsługi ręczne, będą realizowane przez 
pracowników. 

 

Zakres planowanych prac: 

- zagospodarowanie terenu objętego pracami, 

- wprowadzenie i rozprowadzenie materiału po wyznaczonym obszarze rzeki dla odcinków 
naturyzacji, 

- po zakończeniu realizacji prace porządkowe obszaru objętego inwestycją. 
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5.1. Podstawowe parametry techniczne odcinków naturyzacyjnych 

5.1.1. Namuliska 

W ramach działań naturyzacyjnych zakłada się budowę namulisk: 

1. W wariancie W1 naprzemiennie usytuowanych przypominających seminaturalne opaski 
brzegowe, długości od 5 do 30 m, około 2/3 szerokości koryta i 0,4 m wysokości. Rozwiązanie 
to powoduje natychmiastowe zwężenie koryta i skoncentrowanie przepływu w węższym 
przekroju.  

 

 

Rycina 1 Schematyczny rysunek wariantu nr 1 naturyzacji – namuliska naprzemienne 

Namuliska będą wykonane z dwóch rzędów palików drewnianych wbijanych naprzemiennie 
o wysokości 40 cm (ponad dno cieku). Przestrzeń pomiędzy palikami zostanie wypełniona 
naturalnym budulcem, konarami drzew lub dostarczoną kiszką faszynową. Powstała między 
palikami a brzegiem przestrzeń zostanie wypełniona okolicznym substratem w postaci 
chrustu, połamanych gałęzi i konarów, które posłużą jako naturalny budulec. 
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Rycina 2 Namulisko boczne 

 

2. W wariancie W2 centralnych, stabilizowanych palisadą i naturalnym materiałem 
dostępnym w pobliżu budowy, usytuowanych centralnie w osi cieku, zajmujących około 2/3 
szerokości koryta o wysokości 0,4 m. 

 

 
Rycina 3 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 2 naturyzacji – namuliska centralne 

 

Zamierza się wykorzystać okoliczne substraty w postaci chrustu, połamanych gałęzi i 
konarów, które posłużą jako naturalny budulec. W przypadku braku dostępnego materiału, 
zabudowa zostanie uzupełniona dowiezioną na te potrzeby palisadą drewnianą i kiszką 
faszynową. Zakłada się, że palisada obejmie do 50% budulca potrzebnego na realizację 
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założeń. 

 

5.1.2. Przekopy brzegów 

W wariancie W3 działań naturyzacyjnych planuje się wykonanie naprzemiennych przekopów 
brzegów, wraz z jednoczesnym usypywaniem wykopanego materiału w dno cieku. Zabieg ten 
przy niewielkiej ingerencji w charakter dna, pozwoli na wymuszenie meandryzacji wody w 
korycie cieku.  

Długość nasypów ok. 10 m  

Szerokość nasypów ok. 2,0 m 

Wysokość nasypów ok. 1,0 m 

Długość wykopów ok. 10 m  

Szerokość wykopów ok ok. 2,0 m 

Wysokość wykopów ok ok. 1,0 m 

 

 
Rycina 4 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 3 naturyzacji – przekopy 

 

5.1.3. Ostrogi 

W ramach realizacji działań naturyzacyjnych zakłada się budowę: 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

17 
 

1. W wariancie W4 naprzemiennych ostróg drewnianych, prostopadłych do brzegu koryta 
ułożonych co ok 50 m, o wysokości budowli do 90 cm każda. 

Rycina 5 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 4 naturyzacji – ostrogi naprzemienne 

 

2. W wariancie W5 ostróg drewnianych, prostopadłych do osi koryta, usytuowanych 
centralnie w osi cieku, zajmując ok 2/3 szerokości koryta o wysokości ok. 90 cm. 

 

 
Rycina 6 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 5 naturyzacji – ostrogi centralne 

 

Ostrogi będą wykonane z dwóch rzędów palisad z kołków drewnianych o wysokości 90 cm 
(ponad dno cieku) połączonych drutem mocującym. Przestrzeń pomiędzy palisadami 
zostanie wypełniona chrustem lub kiszką faszynową.  
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Rycina 7 Tama szkieletowa z chrustem i sadzonkami wierzbowymi - możliwa do zastosowania jako budowla 

kierująca nurt. Źródło: "Renaturyzacja wód, Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych" I. 
Biedroń i in. Kraków, kwiecień 2020. 

 

 

6. OBLICZENIA – MODELOWANIE HYDRAULICZNE 

Jednym z głównych efektów zaproponowanych rozwiązań technicznych jest zwiększenie zasięgu 
stref zalewowych. Porównanie powierzchni stref dla wariantu wyjściowego z wariantem 
uwzględniającym realizację projektowanych budowli wykazało, że największy przyrost można 
zaobserwować dla wód średnich i wysokich (SSQ i SWQ). Powyższe zostało pokazane również na 
załącznikach graficznych w postaci map. Tu istotnym jest fakt niewielkiego wpływu na zmianę 
obszaru oddziaływania przy wynikach dla scenariuszy prawdopodobnych, w szczególności 
„powodziowych” Q0,5% i Q1%. 

W przypadku porównania stref zalewu dla scenariuszy Q1% i Q50% zauważyć można 
zmniejszenie się ich sumarycznych powierzchni o odpowiednio 0,8 i 0,4%. 

Porównując wyniki objętości zgromadzonej wody przy maksymalnym zasięgu zalewu dla 
poszczególnych scenariuszy obliczeniowych największą skuteczność, podobnie jak w przypadku 
obszarów zalewowych, zaobserwować można dla wód średnich i niskich Największą 
skuteczność można zaobserwować przy symulacjach roku suchego 2009, dla którego retencja w 
okresie jesienno-zimowym zwiększa się ponad dwukrotnie. Również analiza sumaryczna 
objętości stref zalewowych dla poszczególnych lat może pozwolić na stwierdzenie, że 
zaproponowane rozwiązania są efektywne.  

W przypadku scenariuszy Q1% i Q50%, na skutek wprowadzenia działań technicznych, 
zaobserwowane zostało nieznaczne zmniejszenie się zasięgu stref zalewowych. Porównanie 
efektywności retencyjnej wykazuje jednak wzrost sumarycznej objętości również w tych dwóch 
przypadkach. Świadczyć może to o tym, iż dodatkowe zaproponowane działania tj. przekopy, 
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groble czy przegrody, pomimo lokalnego zmniejszenia zasięgu oddziaływania, dają pozytywny 
skutek poprzez kierowanie wód w miejsca o większym potencjale retencyjnym. 

Ocena efektywności działań naturyzacyjnych za pomocą modelowania jest trudna. Na efekt prób 
przywrócenia naturalnego charakteru przekształconych cieków trzeba niekiedy czekać latami, 
symulacja takich zmian przekracza też możliwości obecnie stosowanego oprogramowania do 
modelowania hydraulicznego. Jednak obserwacja niektórych wyników uzyskanych w trakcie 
przeprowadzonych analiz może pozwolić na pozytywną ocenę również i tych działań. Jednym 
z parametrów, który można poddać ocenie jest prędkość przepływu w korycie, która każdorazowo 
zostaje obniżona po wprowadzeniu działań naturyzacyjnych. Dodatkowym zauważalnym 
efektem jest miejscowe, nieznaczne zwiększenie prędkości przepływu nad samymi 
przeszkodami poprzecznymi.  

 
Rycina 8 Przykład zmiany prędkości przepływu po wprowadzeniu działań naturyzacyjnych 

 

Efektem widocznym przy niskich stanach wody, który jest skutkiem wprowadzonych do modelu 
przeszkód poprzecznych i przekopów na brzegach jest zmiana kierunku przepływu w planie 
(Rycina 9 i 10). Zainicjowane w ten sposób zaburzenia w przepływie powinny już na etapie 
porealizacyjnym w znaczny sposób wpłynąć na zmianę charakteru przepływu wody w objętych 
opracowaniem kanałach. Zmiany te powinny w późniejszym czasie zainicjować procesy 
korytotwórcze, które skutkować powinny większym zróżnicowaniem linii brzegowej. 
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Rycina 9 Zmiana kierunków przepływu przy przeszkodach poprzecznych 

 
Rycina 10 Zmiana kierunków przepływu przy przekopach na brzegach kanałów 
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7. PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM W 
PRZEKROJACH W OBSZARZE PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW 
NATURYZACYJNYCH 

 

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego 
określono przepływy charakterystyczne Kanału Zaborowskiego w lokalizacji każdego obiektu 
planowanego do wykonania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymane dane 
posłużyły do stworzenia modelu hydraulicznego i pozwoliły na określenie lokalizacji obszarów 
naturyzacyjnych przy współplanowanych działaniach (budowie bystrzy, tam faszynadowych i 
progów). 

  

Próg Żurawiowe I: 

SNQ = 0,027 m3/s 

SSQ = 0,200 m3/s 

SWQ = 1,426 m3/s 

 

Bystrze Roztoka: 

SNQ = 0,027 m3/s 

SSQ = 0,200 m3/s 

SWQ = 1,426 m3/s 

 

Bystrze Łubiec: 

SNQ = 0,027 m3/s 

SSQ = 0,200 m3/s 

SWQ = 1,426 m3/s 

 

Tama faszynadowa Stary Łubiec: 

SNQ = 0,025 m3/s 

SSQ = 0,197 m3/s 

SWQ = 1,404 m3/s 

 

Próg Debły:  

SNQ = 0,015 m3/s 

SSQ = 0,125 m3/s 

SWQ = 0,966 m3/s 
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Bystrze Babia Łąka: 

SNQ = 0,015 m3/s 

SSQ = 0,125 m3/s 

SWQ = 0,966 m3/s 

 

Tama faszynadowa Babia Łąka II: 

SNQ = 0,015 m3/s 

SSQ = 0,125 m3/s 

SWQ = 0,966 m3/s 

 

Bystrze Ławy: 

SNQ = 0,015 m3/s 

SSQ = 0,125 m3/s 

SWQ = 0,966 m3/s 

 

Bystrze Zaborów Leśny: 

SNQ = 0,012 m3/s 

SSQ = 0,115 m3/s 

SWQ = 0,977 m3/s 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ODCINKÓW NATURYZACJI  

 

• W1 – naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4m 
• W2 – centralne namuliska, tworzące wysepki po środku koryta cieku o wysokości 0,4m  
• W3 – naprzemienne przekopy brzegów koryta na 1 m głębokości wcięcia i 10 m długości, 

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku 
• W4 – naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9m  
• W5 – centralne ostrogi, zlokalizowane po środku koryta cieku o wysokości 0,9m 

 

Tabela 3 Wykaz działań naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania wraz z kilometrażem i współrzędnymi 

L.p. 
Lokalizacje działań 

technicznych 
Typ naturyzacji Kilometraż Punkt Y X 

1 
W dół cieku od 

Roztoki 
W4 

2+670 
Ostroga boczna 1 

brzeg prawy 5797673.47 7473392.816 

2+720 
Ostroga boczna 2 

brzeg lewy 5797623.991 7473400.681 
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2+770 
Ostroga boczna 3 

brzeg prawy 5797574.696 7473408.936 

2+820 
Ostroga boczna 4 

brzeg lewy 5797525.811 7473416.781 

2+870 
Ostroga boczna 5 

brzeg prawy 5797476.281 7473424.977 

2+920 
Ostroga boczna 6 

brzeg lewy 5797426.597 7473432.996 

2 
W dół cieku między 
punktami Łubiec i 

Roztoka 
W5 

3+715 Ostroga w osi 1 5796810.475 7473634.821 

3+765 Ostroga w osi 2 5796764.215 7473616.001 

3+815 Ostroga w osi 3 5796716.469 7473598.419 

3+865 Ostroga w osi 4 5796670.329 7473581.479 

3 
Od punktu Stary 

Łubiec w dół cieku 

W3 

4+013 
Nasyp 1 początek 

brzeg prawy 5796528.655 7473559.308 

4+023 
Nasyp 1 koniec brzeg 

prawy 5796521.669 7473565.981 

4+038 
Wykop 1 początek 

brzeg prawy 5796513.712 7473577.846 

4+048 
Wykop 1 koniec brzeg 

prawy 5796508.826 7473587.152 

4+063 
Wykop 2 początek 

brzeg lewy 5796502.219 7473601.065 

4+073 
Wykop 2 koniec brzeg 

lewy 5796498.124 7473609.72 

4+088 
Nasyp 2 początek 

brzeg lewy 5796491.936 7473623.446 

4+098 
Nasyp 2 koniec brzeg 

lewy 5796487.795 7473632.38 

4+113 
Nasyp 3 początek 

brzeg prawy 5796481.466 7473646.153 

4+123 
Nasyp 3 koniec brzeg 

prawy 5796477.465 7473655.226 

4+138 
Wykop 3 początek 

brzeg prawy 5796471.183 7473668.813 

4+148 
Wykop 3 koniec brzeg 

prawy 5796467.089 7473677.747 

4+163 
Wykop 4 początek 

brzeg lewy 5796460.714 7473691.38 

4+173 
Wykop 4 koniec brzeg 

lewy 5796456.619 7473699.942 

4+188 
Nasyp 4 początek 

brzeg lewy 5796450.663 7473713.25 

4+198 
Nasyp 4 koniec brzeg 

lewy 5796446.569 7473722.277 

W5 

4+213 Ostroga w osi 1 5796439.287 7473737.635 

4+263 Ostroga w osi 2 5796418.719 7473782.947 

4+313 Ostroga w osi 3 5796397.313 7473829.162 

4+363 Ostroga w osi 4 5796376.346 7473874.937 

4+413 Ostroga w osi 5 5796355.945 7473919.51 
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4 
Od punktu Debły w 

dół cieku 

W4 

4+865 
Ostroga boczna 1 

brzeg prawy 5796040.559 7474219.685 

4+915 
Ostroga boczna 2 

brzeg lewy 5796000.835 7474249.896 

4+965 
Ostroga boczna 3 

brzeg prawy 5795961.492 7474280.808 

5+015 
Ostroga boczna 4 

brzeg lewy 5795921.213 7474310.784 

5+065 
Ostroga boczna 5 

brzeg prawy 5795882.807 7474340.291 

5+115 
Ostroga boczna 6 

brzeg lewy 5795843.465 7474370.968 

5+165 
Ostroga boczna 7 

brzeg prawy 5795804.122 7474402.114 

5+215 
Ostroga boczna 8 

brzeg lewy 5795763.375 7474431.621 

5+265 
Ostroga boczna 9   

brzeg prawy 5795723.447 7474462.065 

5+315 
Ostroga boczna 10 

brzeg lewy 5795683.87 7474492.684 

5+365 
Ostroga boczna 11 

brzeg prawy 5795644.235 7474522.718 

5+415 
Ostroga boczna 12 

brzeg lewy 5795604.6 7474553.279 

5+465 
Ostroga boczna 13 

brzeg prawy 5795564.262 7474583.781 

5+515 
Ostroga boczna 14 

brzeg lewy 5795524.51 7474614.342 

5+565 
Ostroga boczna 15 

brzeg prawy 5795495.023 7474653.615 

W2 

5575 
Namulisko w osi 1 

początek 5795492.014 7474662.883 

5585 
Namulisko w osi 

1 koniec  5795489.97 7474672.654 

5615 
Namulisko w osi 2 

początek 5795488.025 7474682.974 

5625 
Namulisko w osi 

2 koniec  5795486.181 7474692.745 

5655 
Namulisko w osi 2 

początek 5795484.336 7474702.218 

5665 
Namulisko w osi 

2 koniec  5795483.788 7474711.889 

5695 
Namulisko w osi 1 

początek 5795483.588 7474722.209 

5705 
Namulisko w osi 

1 koniec  5795483.389 7474732.08 

5735 
Namulisko w osi 3 

początek 5795482.741 7474742.599 

5745 
Namulisko w osi 

3 koniec  5795481.893 7474752.171 
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5775 
Namulisko w osi 4 

początek 5795481.295 7474762.342 

5785 
Namulisko w osi 

4 koniec  5795480.148 7474772.013 

5815 
Namulisko w osi 5 

początek 5795479.55 7474781.735 

5825 
Namulisko w osi 

5 koniec  5795478.703 7474791.407 

5855 
Namulisko w osi 6 

początek 5795477.855 7474801.278 

5865 
Namulisko w osi 

6 koniec  5795476.659 7474811.548 

5895 
Namulisko w osi 7 

początek 5795476.011 7474821.269 

5905 
Namulisko w osi 

7 koniec  5795474.914 7474831.34 

5935 
Namulisko w osi 8 

początek 5795474.166 7474841.46 

5945 
Namulisko w osi 

8 koniec  5795473.069 7474852.228 

5975 
Namulisko w osi 9 

początek 5795472.122 7474861.85 

5985 
Namulisko w osi 

9 koniec  5795471.125 7474871.721 

6015 
Namulisko w osi 10 

początek 5795470.028 7474881.393 

6025 
Namulisko w osi 

10 koniec  5795469.33 7474891.763 

6055 
Namulisko w osi 11 

początek 5795468.383 7474901.534 

6065 
Namulisko w osi 

11 koniec  5795467.386 7474911.605 

5 
Od punktu Babia Łąka 

w dół cieku 
W1 

6515 
Namulisko boczne 1 

początek 5795430.916 7475600.182 

6530 
Namulisko boczne 

1 koniec  5795430.838 7475615.089 

6555 
Namulisko boczne 

2 początek 5795430.911 7475640.117 

6570 
Namulisko boczne 

2 koniec 5795430.692 7475655.632 

6595 
Namulisko boczne 

3 początek 5795430.728 7475680.733 

6610 
Namulisko boczne 

3 koniec 5795430.728 7475695.955 

6635 
Namulisko boczne 

4 początek  5795432.961 7475720.324 

6650 
Namulisko boczne 

4 koniec 5795435.083 7475735.4 

6675 
Namulisko boczne 

5 początek 5795438.559 7475759.952 
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6690 
Namulisko boczne 

5 koniec 5795440.132 7475774.625 

6715 
Namulisko boczne 6 

początek 5795442.218 7475799.141 

6730 
Namulisko boczne 6 

koniec 5795443.426 7475815.022 

6755 
Namulisko boczne 7 

początek 5795445.475 7475839.538 

6770 
Namulisko boczne 7 

koniec 5795446.682 7475854.796 

6795 
Namulisko boczne 8 

początek 5795448.621 7475879.202 

6810 
Namulisko boczne 8 

koniec 5795449.975 7475894.387 

6 
Poniżej punktu Ławy 

w dół cieku 
W1 

8826 
Namulisko boczne 1 

początek 5795900.005 7477755.64 

8841 
Namulisko boczne 

1 koniec  5795908.367 7477767.45 

8866 
Namulisko boczne 

2 początek 5795910.819 7477791.43 

8881 
Namulisko boczne 

2 koniec 5795910.235 7477805.66 

8906 
Namulisko boczne 

3 początek 5795907.795 7477831.4 

8921 
Namulisko boczne 

3 koniec 5795906.635 7477845.77 

 

Wskazane lokalizacje wraz z podanymi współrzędnymi stanowi orientacyjne określenie w terenie 
planowanych działań naturyzacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że ich ostateczne położenie 
może ulec korekcie w trakcie realizacji prac bezpośrednio w terenie. Ewentualne przesunięcia 
mogą wyniknąć z konieczności precyzyjnego dostosowania rozwiązań technicznych do lokalnych 
uwarunkowań morfologicznych oraz rzeczywistego aktualnego układu terenowego, przebiegu 
koryta kanału i jego otoczenia. 

Tabela 4 Wykaz działań naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania wraz z określoną liczbą obiektów 

L.p. Lokalizacje działań technicznych 
Typ 

naturyzacji 

Ostateczna 
długość odcinka 

(m) 
Liczba na odcinku 

1 2 3 4 6 

1 W dół cieku od Roztoki W4 250 Ok. 6 ostróg 

2 
W dół cieku między punktami 

Łubiec i Roztoka 
W5 150 Ok. 4 ostrogi 

3 Od punktu Stary Łubiec w dół cieku W3 200 Ok. 4 nasypy 
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Ok. 4 wykopy 

W5 200 Ok. 5 ostróg 

4 Od punktu Debły w dół cieku 

W4 700 Ok. 15 ostróg 

W2 500 Ok. 11 namulisk 

5 Od punktu Babia Łąka w dół cieku W1 300 Ok. 8 namulisk  

6 Poniżej punktu Ławy w dół cieku W1 100 Ok. 3 namulisk 

  

 

Tabela 5 Zestawienie elementów odcinków naturyzacji 

Obiekt Materiał/Typ 
Objętość/liczba 

(pojedyncze) 
Objętość/liczba 

(łącznie) 

W1 
Namuliska boczne 

Wypełnienie (chrust, 
korzenie, kiszka 

faszynowa) 

ok. 20 m3 

(dł. 5-30m, szer. 2/3 
koryta, wys. 0,4 m)  

11x20m3=220m3 

Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

Dł. 1,2 m 
ok. 35 szt. 11x35=385 szt. 

W2 
Namulisko w osi 

Wypełnienie (chrust, 
korzenie, kiszka 

faszynowa) 

ok. 20 m3 

(dł. 10 m, szer. 2/3 
koryta, wys. 0,4 m) 

11x20m3=220m3 

Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

Dł. 1,2 m 
ok. 50 szt. 11x50=550 szt. 

W3 
Przekopy/nasypy 

Urobek 
ok. 20 m3 

dł. 10 m, szer. 2 m, 
wys. 1 m 

4x20m3=400m3 

W4 
Ostrogi boczne 

Wypełnienie (kiszka 
faszynowa) 

ok. 4,5 m3 

szer. 2/3 koryta, dł. 0,7 
m, wys. 0.9 m 

21x4,5m3=95m3 

Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

Dł. 1,8 – 2,0 m 
ok. 140 szt. 2940 szt. 

W5 
Ostrogi w osi 

Wypełnienie (kiszka 
faszynowa) 

ok. 4,5 m3 9x4,5m3=41m3 
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szer. 2/3 koryta, dł. 0,7 
m, wys. 0.9 m 

Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

Dł. 1,8 – 2,0 m 
ok. 150 szt. 1350 szt. 

 

W3 – zgromadzona warstwa materiału urobku (ziemi) z naprzemiennych przekopów 

brzegów koryta zostanie odsypana po tej samej stronie brzegu (nasypy). 

9. DROGI DOJAZDOWE, TRANSPORT 

W celu realizacji przedsięwzięć na kanale Zaborowskim, zaszła konieczność podjęcia 
odpowiednich analiz pod kątem wykonalności zamierzeń ze względu na utrudniony dojazd do 
miejsc rozważanych przedsięwzięć (robót) oraz możliwość dostarczenia materiałów. W tym celu 
dokonano serii wyjazdów terenowych, które pozwoliły na określenie stopnia trudności 
przygotowania dróg technologicznych na potrzeby dojazdu do budowy. Zespół Wykonawcy podjął 
się zadania dotarcia do każdej z planowanych lokalizacji, oceniając możliwość poruszania się ze 
sprzętem. Nie wszystkie planowane do realizacji lokalizacje posiadają bezpośredni dojazd, oraz 
nie wszystkie drogi w Kampinoskim Parku Narodowym są wskazane na mapach. W większości 
przypadków planowanych prac na kanale Zaborowskim, nie zarejestrowano większych 
problemów z wyznaczeniem trasy na potrzeby wykonania wizji czy pomiarów, jednak dojazd pod 
kątem technologicznym, na poczet prac budowlanych, będzie w Parku Narodowym istotnym 
wyzwaniem. Mimo wspomnianych trudności uznano, że dojazd do wszystkich zaplanowanych 
obiektów będzie możliwy po wcześniejszym przygotowaniu dróg technologicznych dla części 
lokalizacji. Ostateczny dobór dróg dojazdowych oraz sposobu ich przystosowania do 
planowanych robót i związanego z tym transportu, będzie podlegał dalszym konsultacjom i 
uzgodnieniom, zgodnie z potrzebami - m.in. ze służbami terenowymi, zarządcami dróg 
publicznych lub innymi stronami, na które wpływ może mieć planowany zakres prac i transportu.  

W Załączniku nr  6 do niniejszego dokumentu przedstawiono mapę ze wstępnym wskazaniem 
planowanych dróg dojazdowych do poszczególnych obiektów. 

Opis proponowanych dojazdów do poszczególnych obiektów. 

• Roztoka – planowany dojazd od drogi DW579 przez okoliczny parking 

• Łubiec – planowany dojazd od północy od drogi DW579 szlakiem turystycznym KPN. 

• Stary Łubiec – dojazd łąką od północy od punktu Roztoka 

• Babia Łąka – planowany dojazd droga leśną przeciwpożarową nr 61 na północ od punktu 
Ławy, następnie na zachód drogą przeciwpożarową nr 62, po ok 1 km skręt na południe w 
drogę przeciwpożarową nr 60 

• Babia Łąka II – planowany dojazd lewym brzegiem na zachód od punktu Ławy 

• Ławy – planowany dojazd drogą leśną przeciwpożarową nr 59 na północ od wsi Wólka 
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Wykonawca zobowiązany jest transportować materiały zgodnie z przepisami transportu 
drogowego i normą  PN-EN ISO 780:2016-03. Prace załadunkowe, transportowe i rozładunkowe 
winno wykonać się zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej 
dokumentacji i STWiOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót). 

Zobowiązuje się wykonawcę by stosował takie środki transportu, które nie będą miały 
negatywnego wpływu na jakość wykonywanych prac i właściwości transportowanego substratu. 

Przewożenie substratu może odbywać się dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do 
danego materiału. Należy zabezpieczyć materiał by nie dopuścić do przesuwania się go podczas 
transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zabrudzeń na drogach publicznych 
i dojazdowych powstałych przez jego pojazdy, na koszt własny – odpowiada za wszelkie 
konsekwencje z tym związane (w tym mandaty i inne formy kar porządkowych). 

Organizacja dróg dojazdowych, w tym przywrócenia stanu terenu, z którego w ramach transportu 
korzystano, do stanu sprzed inwestycji leży po stronie wykonawcy prac.  

 

10. OKREŚLENIE WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA STAN ŚRODOWISKA 

Utworzenie odcinków naturyzacyjnych w korycie rzeki nie powoduje żadnych negatywnych zmian 
parametrów hydraulicznych cieku. Działanie to wpisuje się w znamiona procesu renaturyzacji 
rzek, przyczynia się również do wzrostu potencjału samooczyszczania rzeki, a w szczególności 
poprawi stan wilgotności terenów zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym. Jest to 
praca odtwórcza mechanizmów niegdyś samoistnych które zachodziły w naturalnie płynących 
rzekach, a wraz z antropopresją na koryta rzek ustały. 

Zaplanowane do wykonania odcinki renaturyzacji nie będą generowały piętrzenia w zakresie 
jakkolwiek odczuwalnym lub szkodliwym dla innych użytkowników wód. Jednocześnie 
różnorodność jaką generują spowoduje lokalne urozmaicenie prędkości i przepływów, co tylko 
pozytywnie wpłynie na charakter przepływu wód w rzece, ograniczając zjawiska wysychania 
i przyduchy (spowolnienie odpływu wód przy bardzo niskich stanach), powodując dotlenienie 
wody, jej ochłodzenie i wzbogacenie w miejsca spoczynkowe i rozrodcze dla wielu organizmów 
wodnych oczekujących zupełnie różnych parametrów hydraulicznych. 

Urządzenie odcinków renaturyzacyjnych związane jest z użyciem sprzętu i technik, które nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska. Podczas wykonywania prac możliwe jest miejscowe 
zniszczenie roślin, które odrodzą się samoistnie.  

 

10.1. Wskazanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na  
środowisko (m.in. okresy w jakich nie należy wykonywać prac oraz roślinność 
na zniszczenie jakiej należy uważać) 

Prace urządzania odcinków naturyzacyjnych w korycie rzeki zaleca się realizować w takim 
okresie, aby zakończyć je przed jesiennym okresem tarłowym. Nie należy organizować prac 
wczesną wiosną ze względu na okresy składania jaj płazów i lęgowe ptaków. Powyższe warunki 
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mogą zostać zmienione pod warunkiem odpowiedniego uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska na poziomie zgłoszenia prac z art. 118 ustawy o Ochronie Przyrody. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w sposób, który doprowadzi do długotrwałego 
zmętnienia wody. Podczas robót w korycie rzeki należy unikać miejsc, które porastają rośliny ze 
związku Ranunculion fluitantis (głównie włosieniczniki). 

Zaleca się ponadto, aby sprzęt wykorzystywany do realizacji prac był w pełni sprawny, posiadał 
wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do pracy – istotne, aby był to sprzęt niegenerujący 
wycieków olejów i innych zanieczyszczeń eksploatacyjnych – absolutnie niedopuszczalne jest, 
aby do rzeki przedostawały się substancje ropopochodne. 

Zaleca się zwracać szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące w pobliżu planowanych miejsc 
przejazdu i rozładunku – potrzebę usuwania roślinności należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum, a w przypadku wycinki wymagającej pozwolenia najpierw wystąpić o zgodę na 
usunięcie. 

Wydobyty wskutek prac w korycie urobek wykorzystać do prac w korycie lub wywieźć poza obszar 
prac. 

11. ANALIZA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH I 

INNYCH AKTÓW PRAWYCH  

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  

Planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów PGW dla dorzecza Wisły.  

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentów 
planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów 
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. 
Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły została opublikowana 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.  (Dz. U. 2023 r., poz. 300). 
IIaPGW na obszarze dorzecza Wisły jest głównym dokumentem planistycznym w zakresie 
gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
ustala, że warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w 
zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspakajaniu 
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części 
albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, wykonywania 
nowych urządzeń wodnych.  
 
II aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmująca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027 
zawiera informacje dotyczące:  

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych częściach wód (JCW), rejestr 
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wykazów obszarów chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, 

sztuczne części wód) – miejsce planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest 

na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Łasica do Kanału 

Zaborowskiego (RW2000152729639) oraz JCWPd o kodzie GW200064. 

2) presji determinujących stan wód – na obszarze planowanego przedsięwzięcia 
zidentyfikowano presje:  

Dla JCWP: 
− źródło presji troficznych: nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe 

oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone) 

− źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne, - 
rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki 
pozostałe 

− źródło presji chemicznych: rozproszone - rozwój obszarów 
zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski  

Dla JCWPd: 
− odnotowanie przekroczenia wartości progowej dobrego stanu chemicznego w 

przypadku temp, TPC i Mn (kompleks 1) mają przyczynę geogeniczną i nie 
wpływają na stan chemiczny całej jednostki (presja chemiczna),  

− depozycja zanieczyszczeń z atmosfery (aglomeracja warszawska), (presja 
chemiczna), 

− dopływ zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych z JCWPd nr 65 (presja 
chemiczna), 

 
3) celów środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych oraz odstępstw – cele 

środowiskowe dla  JCW obszaru objętego opracowaniem obejmują m.in.: 
Dla JCWP: 

− Stan/potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny, 

− Stan chemiczny - dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej 
stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry, 

Dla JCWPd: 
− Stan chemiczny – dobry stan chemiczny, 
− Stan ilościowy – dobry stan ilościowy; 

 
4) analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód: 
Punktem wyjścia do analiz ekonomicznych są wymogi określone w Załączniku III RDW, 
zgodnie z którym analiza ekonomiczna zawiera wystarczające informacje o odpowiedniej 
szczegółowości (uwzględniając koszty związane z zebraniem odpowiednich danych) w celu: 

− wykonania odpowiednich obliczeń niezbędnych dla uwzględnienia określonej na 
mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztów za usługi wodne z włączeniem prognoz 
długoterminowych dotyczących zaopatrzenia i zapotrzebowania na wodę na 
obszarze dorzecza oraz w miarę potrzeby: 
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• oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi; 
• oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujące prognozowanie takich 
inwestycji; 

− dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie połączenia środków w 
odniesieniu do korzystania z wód, które będą zawarte w programie środków 
działania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych 
kosztów takich środków. 

 
5) zestawu działań podstawowych i uzupełniających: 
Zestaw działań podstawowych i uzupełniających JCW tworzą działania dobrane z katalogów 
dla poszczególnych kategorii wód odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z 
wynikami oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
 
Opisywane działania zostały wdrożone w aPGW jako ponadobowiązkowe działania 
podstawowe nr: 
 
• RW2000152729639__RWHM_01.03__HM__00402 

Kategoria 
działań 

Zapewnienie ciągłości biologicznej i morfologicznej rzek i potoków 

Grupa działań Udrażnianie przegród poprzecznych i dostosowanie ich do wymagań 
budowli proekologicznych z uwzględnieniem spełnienia celów 
środowiskowych 

Nazwa 
działania 

Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla 
obszarów chronionych zależnych od hydromorfologii (wg celów 
środowiskowych: wymogów rzek włosienicznikowych, wylewy Q50). 

Opis działania Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia 
wprowadzenie w PZO/PO działań ograniczających negatywny wpływ 
obiektów piętrzących na cele środowiskowe wynikające z wymagań 
dla obszarów chronionych w zakresie dobrego stanu 
hydromorfologii (wg celów środowiskowych: wymogów rzek 
włosienicznikowych, wylewy Q50). (Obszar Natura 2000 Puszcza 
Kampinoska). 

 
• RW2000152729639__RWHM_03.01__OC__05234 

Kategoria 
działań 

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków 

Grupa działań Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów 
środowiskowych obszarów przyrodniczych 
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Nazwa 
działania 

Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla 
obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego 
charakteru koryta. 

Opis działania Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia 
wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: 
zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, 
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac 
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących 
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę 
warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i 
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP 
(zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, 
adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 
Puszcza Kampinoska). 

 
• RW2000152729639__RWHM_03.01__OC__23372 

Kategoria 
działań 

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków 

Grupa działań Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów 
środowiskowych obszarów przyrodniczych 

Nazwa 
działania 

Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla 
obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego 
charakteru koryta. 

Opis działania Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia 
wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: 
zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, 
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac 
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących 
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę 
warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i 
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP 
(zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, 
adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Kampinoski Park 
Narodowy) 

 
• RW2000152729639__RWHM_04.05__HM__60270 

Kategoria 
działań 

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków 
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Grupa działań Poprawa stanu elementów hydromorfologicznych w zakresie 
spełnienia celów środowiskowych 

Nazwa 
działania 

Renaturyzacja JCWP z uwzględnieniem celów środowiskowych 
JCWP 

Opis działania Prowadzenie działań naturalizacyjnych na JCWP w Kampinoskim 
Parku Narodowym w ramach 

projektu LIFE Kampinos WetLIFE nr projektu: LIFE19 
NAT/PL/000746. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane do 
realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych „Łasica do Kanału Zaborowskiego”, europejski kod jednolitej części wód 
powierzchniowych RW200016272969. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie także na obszarze 
jednolitej części wód podziemnych: GW200064.  
Szczegółowe informacje zostały przedstawione na kartach JCWP oraz JCWPd załączonych do 
opracowania. 
Ocenia się, że niniejsze przedsięwzięcie nie narusza w żadnym stopniu ustaleń Planu 
Gospodarowania Wodami, ani wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, która wykonanie tych 
PGW zmotywowała. 
Najistotniejszym elementem wynikającym z RDW a następnie implementowanych ustawa Prawo 
wodne i aPGW jest osiągnięcie celów środowiskowych dla danych JCWP. W przypadku 
niniejszego korzystania z wód, nie stwierdza się negatywnego wpływu lub zagrożeń dla 
osiągnięcia celów, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie powoduje żadnych zmian w 
sposobie gospodarowania wodami. 
 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,  

Planowane do zrealizowania przedsięwzięcie nie zwiększa zagrożeń powodziowych. 
Przedmiotowe obszary znajdują się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 
Wprowadzony w dno substrat nie będzie generował żadnego wpływu na przepływ wód o wysokim 
prawdopodobieństwie wystąpienia.  
 

c) Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy 

PPSS został przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1615). Cele i działania określone w Planie zbieżne są z planowaną przez Wnioskodawcę 
działalnością. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporządzeniu 
działań, zmierzających do poprawy odporności zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zarówno 
ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczególnie rolnictwa) przed jej wpływem. W związku z 
powyższym, należy uznać że planowane działanie wpisuje się w cele, stawiane przez PPSS i służy 
jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowej. 
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Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuje: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji, 

4) działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Planowane do podjęcia działanie wpisuje się swoim zakresem w charakter działań 
zmniejszających negatywne skutki suszy, poprzez zwiększenie retencji korytowej w korycie 
Kanału Zaborowskiego, a tym samym w złagodzenie skutków suszy na obszarze jego zlewni.  

Działania mające na celu wzmocnienie oraz przywrócenie zdolności retencyjnych danego 
obszaru, takie jak: 

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemów, 

2) ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności m.in. poprzez renaturyzację i renaturalizację 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz terenów podmokłych, zalesienia, 
biologizację gleby, 

3) wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich 
(tzw. smart city, wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury), 

4) zmiany na rzecz ograniczania wodochłonności gospodarki. 

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, 
mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. Katalog ma wymiar 
operacyjny wobec pozostałych elementów, które są sformułowane w charakterze analizy lub 
propozycji. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a 
dzięki nim cel główny. 

PPSS zwraca szczególna uwagę na istotną rolę działań renaturyzacyjnych, mających na celu m.in. 
renaturyzację koryt cieków i ich brzegów. Rolą działań renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni 
jest odtworzenie lub przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych, wspomagających 
rozwój siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie zniekształconych ekosystemów wód 
płynących działania renaturyzacyjne mają charakter techniczny, związany z likwidacją obiektów, 
ich przebudową i przywracaniem drożności morfologicznej cieków itp. Działania przewidziane do 
realizacji wpisują się w założenia PPSS. Budowa odcinków naturyzacyjnych wspomoże 
przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych. 

Ważne jest podkreślenie, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany 
budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach 
planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w 
zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Na podstawie udostępnianych map ustalono, że planowane do wykonania przedsięwzięcie 
znajduje się na obszarach zagrożenia: 

Zagrożenie suszą atmosferyczną – Klasa III silnie zagrożone 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

36 
 

Zagrożenie suszą rolniczą – Klasa IV ekstremalnie zagrożone 

Zagrożenie suszą hydrologiczną – Klasa II umiarkowanie zagrożone, klasa III silnie zagrożone 

Zagrożenie suszą hydrogeologiczną – Klasa I słabo zagrożone 

Łączne zagrożenie suszą – silnie zagrożone suszą. 
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12. PODSUMOWANIE 

Projekt „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746” to kluczowe dla ekosystemów 
funkcjonujących w KPN przedsięwzięcie, które może w sposób znaczący wpłynąć na warunki 
gruntowo-wodne i dalsze kierunki przyrodniczego rozwoju tego pięknego i cennego obszaru. 

Co do zasady zaproponowane rozwiązania mają na celu poprawę warunków gruntowo-wodnych 
mokradeł, odtworzenie częstszych i bogatszych przepływów w łęgach oraz uruchomienie 
pewnych naturalnych procesów hydraulicznych, jakie powinny zachodzić w ciekach 
nieskanalizowanych przez człowieka (naturyzacja wybranych odcinków). 

Przy realizacji celu projektowego kierowano się tym, aby proponowane rozwiązania nie 
spowodowały wzrostu zagrożenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych 
niebędących własnością KPN lub nieplanowanych do wykupienia przez KPN. Wzrost zagrożenia 
na tych terenach mógłby stanowić przyczynę ewentualnych konfliktów społecznych.  Mając na 
uwadze zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, jakie jest na obecnym 
poziomie, rozwiązania projektowe traktują ten stan jako kluczowy czynnik wpływający na zakres 
proponowanych rozwiązań. Oznacza to, że zaproponowane rozwiązania nie spowodują wzrostu 
zagrożenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych. 

Zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz stanowiącą nieodłączny element Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, należy podejść do realizacji odcinków naturyzacji w taki 
sposób, aby przede wszystkim zapewnić planowany do osiągnięcia efekt, przy zachowaniu 
ustalonych zasad i parametrów w rozumieniu ilościowym. Z uwagi na odstęp czasowy między 
wykonaniem projektu a realizacją robót, w parametrach koryta mogą wystąpić różnice między 
udokumentowanym a zastanym.  

Jest to przedsięwzięcie stricte utrzymaniowe, które ma za zadanie wsparcie ekosystemu 
wodnego i poprawę stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.  

 


