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1. NAZWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje przeprowadzenie dziatan renaturyzacyjnych w obszarze
Kampinoskiego Parku Narodowego na kanale Lasica. Dokumentacja realizowana jest na potrzeby
projektu pn. ,Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 — Budowa obiektow matej retencji —
budowli pietrzagcych na kanale tasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacja koryt. Cel
osiggniety zostanie poprzez wykonanie obszaréw objetych naturyzacja w postaci namulisk z
ostrogami i przekopami brzegéw. To wszystko ma na celu poprawe wilgotnosci terendw
zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym oraz ustabilizowanie przeptywow wody w
korycie.

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy, zawartej miedzy Komes Water Sp. zo.0., a
Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europe érodkowq i Wschodnig, Krajowym Biurem
w Polsce — REC Polska.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ ma podstawe do realizacji prac zwigzanych z wykonaniem
odcinkow namuliskowych wraz z zabiegami technicznymi zapewniajacymi umocnienie koryt w
obszarze przedsiewziecia. Z uwagi na fakt, ze prace te, w zakresie opisanym niniejszg
dokumentacjg, nie bedg wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe, nie jest to projekt
budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, lecz projekt stanowigcy inzynierskie wytyczne dla
potencjalnego wykonawcy, wraz ze wszystkimi niezbednymi parametrami technicznymi i
zaleceniami wykonawczymi.

Z uwagi na charakter prac przewidzianych projektem (brak pietrzenia, brak urzadzen wodnych,
brak trwale zwigzanych z gruntem elementéw konstrukcyjnych, etc.) uznaje sie, ze planowane
prace majag charakter odtworzeniowy — prowadzg do przywrdcenia w zlewni przeptywéw petno-
korytowych, ustabilizowania wyzszych standw i ograniczenie okreséw z niedoborem wody.
Zadanie nie generuje powstania nowych budowli pietrzacych, a doktadne wytyczne co do
parametrow technicznych niniejszych obszaréw naturyzacyjnych wynikaja z potrzeby
zapewnienia odpowiedniej stabilnosci wzgledem rozmywajgcego nurtu rzeki.

Niniejszy Projekt Techniczny wykonano w taki sposéb, aby:

1) Przedstawi¢ wszelkie parametry techniczne niezbedne do wyceny prac w postepowaniu
przetargowym i ich pdzniejsza realizacje, a wiec:

- orientacyjne objetosci substratéow odcinkéw renaturyzacyjnych (namulisk, ostrog),
- orientacyjne objetosci nasypow/wykopoéw
- orientacyjna liczbe umocnieniowych palikéw drewnianych,

2) Zaprezentowac ogolng wizje i uzasadnienie do realizacji planowanych dziatan (odcinkéw
renaturyzacyjnych) wraz zistotnymi informacjami i zaleznosciami, ktére pozwola
zrozumieé potencjalnemu Wykonawcy specyfike niniejszego zadania.

Dokumentacja przedstawia dane w wystarczajgco szczegétowy sposoéb, jednak zastrzega sie, ze
realizacja odbywac sie bedzie pod nadzorem Zamawiajgcego i Nadzoru autorskiego, a wytyczne
te, w zakresie niepowodujgcym istotnych zmian w stosunku do parametréw okreslonych w
dokumentacji, powinny by¢ respektowane. Doktadny uktad projektowanych obiektéw (namulisk
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renaturyzacyjnych) ich poczatek i koniec, beda ustalane na biezgco podczas realizac;ji jesli takie
bedzie wskazanie Zamawiajgcego, natomiast ogélne zasady i parametry wskazane w niniejszej
dokumentacji sa wystarczajace, zeby wykonac niniejsze budowle stabilizujgce w przypadku
braku dalszych uwag i zalecen.

Lokalizacje odcinkéw naturyzacyjnych dobrano w taki sposob, poza dedykacja pod
funkcjonalnos¢ dla organizméw wodnych, aby nie zaburzy¢ innych funkcji cieku, oraz nie
generowac pietrzenia.

2. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wiodgcym planowanych prac jest poprawa wilgotnosci terendw zlokalizowanych w
Kampinoskim Parku Narodowym. Cel ten zostanie osiggniety m.in. poprzez ograniczenie
negatywnego (osuszajgcego) oddziatywania kanatu Lasica na cenne tereny podmokte i bagienne
wystepujace na terenie KPN i poprawe warunkow hydraulicznych na tych terenach z punktu
widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane sg na terenie parku narodowego, czyli
obszarze najwyzszej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod dotyczacych
gospodarowania wodami zostata dostosowana do wymogéw ochrony przyrody, ktore sag
nadrzednym celem catosci planowanych dziatan. Zgodnie z zatozeniami, gtéwnym dziataniem
majacym poprawi¢ warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie budowli
stabilizujgcych poziom zwierciadta wody oraz przeprowadzenie dziatan naturyzacyjnych,
majacych na celu pobudzenie naturalnych proceséw korytotwérczych w kanale tasica.
Zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych, wykonanych z réznych
frakcji kamienia, ktére w sposdb naturalny wpasuja sie w otoczenie, nie generujac potrzeby
wykorzystania do budowy materiatéw szkodliwych lub obcych dla srodowiska naturalnego. Tam
gdzie wykonanie bystrza nie byto mozliwe zdecydowano sie na budowe progu z klapg zwrotnag
wstrzymujgca odptyw wod z Kanatu Kacapskiego. Wskazane dziatania w postaci wykonania
bystrzy oraz progu z klapg zwrotng zostaty przedstawione i szerzej opisane w odrebnych
czesciach projektu w tomie Il oraz tomie lll.

Niniejsza czes$¢ projektowa obejmuje planowane dziatania naturyzacyjne w korycie Kanatu
tasica.

W ramach dziatan naturyzacyjnych na wybranych odcinkach kanatu tasica zdefiniowanych na
podstawie szeregu analiz hydraulicznych zaplanowano wykonanie namulisk, ostrég, przekopéw
brzegéw koryta oraz zaplanowano wprowadzenie do koryta przeszkéd naturalnych w postaci
martwego drewna. Gtéwnym celem tych dziatan jest spowolnienie odptywu wdéd niskich i
Srednich, przyspieszenie proceséw samooczyszczania sie wod w kanale oraz urozmaicenie
struktury morfologicznej koryta.

Rodzaj robét to wykonanie na odcinkach wybranych do naturyzacji namulisk, ostrég, przekopéw
oraz podpietrzen z naturalnych elementéw drewnianych umiejscowionych w korycie.

Na bazie niniejszego projektu okreslony bedzie przedmiot zamodwienia na wykonanie prac
w korycie, niezbednych dla stworzenia namulisk, ostrég, przekopdéw brzegéw koryta oraz
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spowoduje przywrdocenie potencjatu retencyjnego rzeki na objetym opracowaniem odcinku.

Projekt zawiera charakterystyke ogolng rzeki, opis wytypowanych miejsc planowanych dziatan
renaturyzacyjnych, w tym aktualny stan zagospodarowania i waloréw przyrodniczych, opis

materiatu wykorzystywanego do budowy,

srodowiska, opis podstawowych wymogow hydraulicznych i konstrukcyjnych, wskazanie dziatan
minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko na etapie robét, ustalenia wynikajace
z warunkow korzystania z wdd regionu, czy tez zalecenia, ktérych nalezy przestrzegac na etapie

realizacji rob6t budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie na odcinku kanatu Lasica nastepujacych elementow:

Konstrukcje dla dziatan naturyzacyjnych

Tabela 1 Wykaz dziatan naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania

okreslenie wptywu przedsiewziecia na stan

T L. . .
Lp Lokalizacja yp .. | Dtugosé [m]| Kilometraz
naturyzacji

1 2 3 4 5
1 w4 250 6+060-6+310
2 w1 450 6+310-6+760

W gore cieku , ok. 140 m powyzej

jazu Sianno
3 w4 200 7+140-7+340
4 W5 200 7+450-7+650
5 w2 400 9+660-10+060
Od punktu Pieklice w dét cieku

6 w1 300 10+060-10+360
7 w1 200 11+510-11+710

Od punktu Karolinéw w doét cieku
8 w4 250 11+710-11+960
9 Od punktu Karolinéw w gére cieku W3 350 12+515-12+865
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10 w2 550 14+420-14+970

1 W1 240 15+066-15+306

Od jazu Bieliny w doét i w gére cieku

12 w1 350 16+217-16+567
13 W3 350 16+567-16+917
14 w4 800 21+170-21+970
W dét cieku ponizej jazu Nowa
15 W3 1300 21+970-23+270
Dabrowa
16 w2 500 23+270-23+770

Gdzie:
e W1 -naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokosci 0,4 m
o W2 - centralne namuliska, tworzace wysepki po srodku koryta cieku o wysokosci 0,4 m

e W3 - naprzemienne przekopy brzegdéw koryta na 1 m gtebokosci wciecia i 10 m dtugosci,

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku
e W4 -naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokosci 0,9 m

e W5 - centralne ostrogi, zlokalizowane po srodku koryta cieku o wysokosci 0,9 m

3. MATERIALY ZRODLOWE

Podstawe opracowania projektu stanowig:
o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 ., poz. 1087, 1089, 1473),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22023 r., poz. 300),
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Katalog dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz

z ustaleniem zasad ich wdrazania, Grupa MGGP, Krakéw 2018r.,

"Renaturyzacja wod, Podrecznik dobrych praktyk renaturyzacji wéd powierzchniowych" I.

Biedroniin. Krakéw, kwiecien 2020.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI-OPIS WYTYPOWANYCH MIEJSC DZIAtAN
NATURYZACYJNYCH, W TYM AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIAI
WALOROW PRZYRODNICZYCH

Planowane wykonanie namulisk, ostrég, przekopoéw brzegdéw koryta oraz wprowadzenia do koryta

przeszkéd naturalnych w postaci martwego drewna bedzie miato miejsce w wojewddztwie

mazowieckim, w powiatach sochaczewskim, warszawskim zachodnim oraz nowodworskim na
kanale tasica.

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robdt w wodach istniejgce zagospodarowanie
terenu nie ulegnie zmianie.

4.1. Charakterystyka ogolna ciekéw objetych projektem

Kanat Lasica to gtéwny ciek Puszczy Kampinoskiej o dt. ok. 35 km. W Il potowie XIX w. przez
potnocny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej przekopano prosty kanat w celu
odprowadzenia nadmiaru wody do Bzury. Byta to czes¢ prac melioracyjnych prowadzonych
naterenie puszczy azdo lat 70-tych XX w. W ramach tych dziatan wykonano na potudniu Kanat
Zaborowski wpadajacy do tasicy koto Nowej Dagbrowy oraz Olszowiecki taczacy sie z Lasica
w rejonie nie istniejacej wsi Elzbietow a na pétnocy Kanat Kromnowski zbierajgcy wody z
tarasu Wisty i odprowadzajacy je bezposrednio do Bzury w okolicy Tutowic oraz Kanat £9
ptynacy niemal réwnolegle do tasicy i uchodzacy do niej na zach. od Goérek.

Obecnie na odcinku od lokalnej drogi tosia Wélka-Kolonia Janéwek do szosy nr 579 Lasica
jest pétnocng granicg Kampinoskiego PN. Na pétnoc od niej rozcigga sie Obszar Ochrony
Krajobrazowe;.

4.2. Lokalizacja dziatan naturyzacyjnych objetych projektem

1) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Wtadystawow w km 6+060 — 7+650 kanatu
tasica

Odcinek namuliska wraz z dziataniami naturyzacyjnymi o tgcznej dtugosci ok. 1,1 km
zlokalizowano na kanale tasica w niedalekiej odlegtosci od miejscowosci Bieliny w gminie
Brochow.

Dojazd dla Wykonawcy planuje sie droga publiczng na pétnoc od wsi Famutki Brochowskie,
nastepnie skret na zachdéd w droge lesna przed mostem Wtadystawdw.
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Kanat tasica:

- Naturyzacja:

W4 — km 6+060-6+310 — dziatka 107, obreb Brochow taki, gmina Brochow

W1 - km 6+310-6+760 — dziatka 107, obreb Brochdw taki, gmina Brochow

W4 - km 7+140-7+340 - dziatka 58, obreb Famutki Brochowskie, gmina Brochow
WS5 — km 7+450-7+650 — dziatka 58, obreb Famutki Brochowskie, gmina Brochow

%
2,
s

0 250 500 m s
[ EE—
anmk Wiadyslawow
Legenda
Cieki Odcinki naturyzacji
Budowle hydrotechniczne === W1 - namuliska boczne h=0,4 m
® Bystrza s W2 - namuliska w osi h=0,4 m

W3 - przekopy
W4 - ogrtogi boczne h=0,9 m

W5 - ostrogi w osi h=0,9 m

Rycina 1 Mapa pogladowa - odcinek naturyzacji Wtadystawdéw

2) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Pieklice w km 9+660 — 10+360 kanatu Lasica

Odcinek namuliska o tacznej dtugosci ok. 0,7 km zlokalizowane zostaty na kanale tasica
pomiedzy wsiami Famutki Brochowskie i Famutki Krélewskie w gminie Brochéw. Dojazd dla
Wykonawcy planuje sie droga gruntowa/utwardzong réownolegle do cieku od wsi Famutki
Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Przed wsig Bromierzyk skret na poétnoc, dojazd
prostopadle do cieku przez taki.

Kanattasica

- Naturyzacja:

W2 - km 9+660-10+060 — dziatki: 75, obreb Wtadystawow; 193 obreb Famutki
Brochowskie, gmina Brochow

W1 - km 10+060-10+360 — dziatki: 75, obreb Wtadystawdéw; 193 obreb Famutki
Brochowskie, gmina Brochéw
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W2 Wi Bystrotok Pieklice,

0 100 200 m
||
Legenda
Cieki Odcinki naturyzacji

Budowle hydrotechniczne === W1 - namuliska boczne h=0,4 m
® Bystrza w— N2 - namuliska w osi h=0,4 m
W3 - przekopy
W4 - ogrtogi boczne h=0,9 m
W5 - ostrogi w osi h=0,9 m

Rycina 2 Mapa pogladowa - odcinek naturyzacji Pieklice

3) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Karolinéw w km 11+510 - 12+865 Kanatu
Lasica

Odcinek namuliska z ostrogami i przekopami brzegdéw koryta o tacznej dtugosci ok. 0,8 km
zlokalizowane zostaty na kanale tasica w niedalekiej odlegtosci wysiedlonej wsi Karolinéw w
gminie Kampinos. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie droga gruntowa/utwardzong réwnolegle
do cieku od wsi Famutki Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Za wsig Bromierzyk skret na
pétnocny-wschod grobla ponizej Karolinowa

- Naturyzacja:
W1 -km 11+510-11+710 - dziatka 20, obreb Karolinéw, gmina Kampinos

W4 - km 11+710-11+960 — dziatka 20, obreb Karolindw, gmina Kampinos
W3 -km 12+515-12+865 - dziatka 20, obreb Karolinéw, gmina Kampinos
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0 100 200m

Legenda

Cieki Odcinki naturyzadji
Budowle hydrotechniczne === W1 - namuliska boczne h=0,4 m
® Bystrza s \2 - namuliska w osi h=0,4 m
W3 - przekopy
W4 - ogrtogi boczne h=0,9 m

WS - ostrogi w osi h=0,9 m

Rycina 3 Mapa pogladowa — odcinek naturyzacji Karolinow
4) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Bieliny w km 14+240 - 16+917 Kanatu Lasica

Odcinek namuliska z przekopami brzegéw koryta o tgcznej dtugosci ok. 1,5 km. Zlokalizowane
zostaty na kanale tasica w niedalekiej odlegtosci wsi Bieliny w gminie Kampinos. Dojazd dla
Wykonawecy planuje sie drogg utwardzonag od potudniowej czesci wsi Gorki, przez jaz Zamos¢,
nastepnie lewym brzegiem przez las lub od strony wsi Bieliny, lewym brzegiem, po koszonym
pasie zieleni zlokalizowanym na wysokosci jazu Bieliny.

Kanattasica

- Naturyzacja:

W2 - km 14+420 - 14+970 — dziatka 149, obreb Cisowe, gmina Leoncin
W1 - km 15+066-15+306 — dziatka 149, obreb Cisowe, gmina Leoncin
W1 -km 16+217-16+567 — dziatka 358, obreb Zamos$¢, gmina Leoncin
W3 - km 16+567-16+917 — dziatka 358, obreb Zamos¢, gmina Leoncin

Dodatkowo, w ramach planowanych prac, zaprojektowano wykonanie kanatu ulgi
zlokalizowanego powyzej bystrza Bieliny, z wptywem w km 16+027 kanatu tasica. Ma on
petni¢ funkcje obejscia — tzw. bypassu — dla bystrza w sytuacjach zwiekszonych przeptywoéw
wody. Kanat czesciowo odcigzy gtéwne koryto kanatu. Wptyw z bypassu zostanie
zlokalizowany w km 15+393, ponizej bystrza Bieliny.
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Kanat zostat zaprojektowany w taki sposob, aby przejmowat nadwyzke przeptywu w sytuacji,
gdy ilos¢ wody przekracza przepustowos¢ bystrza Bieliny. Tym samym czes¢ wod bedzie
mogta ominac¢ korone bystrza i wrdcic¢ do kanatu tasica ponizej —w km 15+393.

W ramach zaplanowanych robét ziemnych przewiduje sie miejscowe obnizenie rzednej
terenu do okoto 40 cm —do poziomu 70,00 m n.p.m. (wysokos¢ rzednej korony bystrza Bieliny)
na wlocie i 69.80 m n.p.m. na wylocie.

Ponadto planuje sie przekop tamy bobrowej w km 15+449, co umozliwi kontrolowane
wypuszczenie wod na obszar zalewowy po potudniowej stronie — tj. na lewy brzeg kanatu
tasica. Dzieki temu mozliwe bedzie okresowe nawadnianie przylegtych terenéw podmoktych,
co przyczyni sie do poprawy warunkow siedliskowych, zwiekszenia retencji terenowej oraz
wspomoze rozwoj roslinnosci hydrofilnej i réznorodnosci biologicznej w tym fragmencie
doliny.

W miejscu km 15+449 zaplanowano punktowe obnizenie powierzchni terenu (wykop) w lewej
skarpie kanatu do poziomu 69,60 m n.p.m, co umozliwi swobodny przeptyw wéd na obszar
zalewowy po potudniowej stronie kanatu.

Szczegobty zostaty przedstawione narys. 4.17 oraz 5.3.

Obejscie (bypass)

Bystrotok Bieliny

%I Fasica

+500

Punktowe obnizenie w km 15+449

K am piroskr
Park Nairodowy:

Rycina 4 Mapa pogladowa - odcinek naturyzacji Bieliny z kanatem ulgi oraz punktowym obnizeniem w lewej

skarpie kanatu.

5) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Nowa Dabrowa w km 21+170 - 23+770
Kanatu Lasica
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Odcinek namuliska z przekopami brzegdow koryta o tacznej dtugosci ok. 2,6 km. zlokalizowany
zostat na kanale Lasica w niedalekiej odlegtosci wsi Nowa Dgbrowa w gminie Leocin. Dojazd
dla Wykonawcy planuje sie droga lesng na potudniowy zachéd od wsi Aleksandrow przez jaz
Nowa Dabrowa.

Dodatkowo w km 23+105 kanatu tasica, na lewym brzegu, planuje sie zasypanie istniejgcego
odptywu wdd biegnagcego prostopadle do watu kanatu tasica. Odptyw ten zlokalizowany jest
na odcinku przeznaczonym do dziatan renaturyzacyjnych, oznaczonych jako W3,
obejmujacych przekopy i nasypy na brzegach koryta. W zwigzku z tym planowana ingerencja
nie stanowi zagrozenia dla uktadu hydrologicznego ani nie koliduje z celami Srodowiskowymi
przedsiewziecia.

Dziatanie to umozliwi jednoczesnie utorowanie drogi technologicznej, niezbednej dla
zapewnienia dostepu do prowadzonych rob6t na Kanale Zaborowskim. Droga ta, z uwagi na
swoj lokalny charakter i ograniczony zasieg, nie wprowadzi dodatkowych przeksztatcen
terenowych wykraczajgcych poza zakres juz zaplanowanych prac renaturyzacyjnych.

Planowane zasypanie istniejacego odptywu wod do rzednej 72,20 m n.p.m.

Kanat tasica:
- Naturyzacja:
W4 - km 21+170-21+970 — dziatki: 155/2, 156/2, 80, obreb Nowe Budy, gmina Leoncin

W3 - 21+970-23+270 - dziatki: 156/2 obreb Nowe Budy, gmina Leoncin; 183, obreb Roztoka,
gmina Leszno

W2 - km 23+270-23+770 — dziatki: 183, obreb Roztoka, gmina Leszno

12
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— o WZ- asicd

Zasypanie
odptywu waod

Rycina 5 Mapa pogladowa — odcinek naturyzacji Nowa Dabrowa wraz z zasypaniem istniejgcego odptywu

wod

4.3. Wspotrzedne geodezyjne projektowanych obiektéw

Wszystkie dane przestrzenne oraz wspotrzedne przedstawione w niniejszym opracowaniu
zostaty opracowane w panstwowym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (PL-2000), strefa 7.

Dane wysokosciowe zostaty natomiast przedstawione w uktadzie wysokosci PL-EVRF2007-
NH (Amsterdam).

Wspodtrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robét:

Tabela 2 Wspdtrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania dziatan naturyzacyjnych

Lp Lokalizacja Typ Kilometraz punkt Y X

poczatek 5800037.75 | 7453659.911

1 W4 6+060-6+310 -
koniec 5799890.09 | 7453861.836
W g6 ieku, ok. oczatek 5799890.09 | 7453861.836

2 gorg cleku _0_ W1 6+310-6+760 P _a
140 m powyzej koniec 5799619.9 |7454221.996
jazu Sianno poczatek 5799392.29 | 7454526.836

3 w4 7+140-7+340 .
koniec 5799272.16 | 7454686.872
4 W5 7+450-7+650 poczatek 5799207.97 |7454772.292
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koniec 5799088.5 |7454932.823
5 od 5 W2 9+660-10+060 poczatek 5798934.92 | 7456912.401
t + -10+
~d punity koniec 5798927.41 | 7457312.56
Pieklice w dot
. poczatek 5798927.41 | 7457312.56
6 cieku W1 10+060-10+360 -
koniec 5798918.59 | 7457612.58
. od ‘ Wi 114510.114710 poczatek 5798976.68 | 7458752.334
t + -11+
punity - koniec 5798955.49 | 7458951.174
Karolinéw w dot
. poczatek 5798955.49 | 7458951.174
8 cieku W4 11+710-11+960 -
koniec 5799005.71 | 7459187.367
Od punktu: poczatek | 5799069.34 |7459727.186
9 Karolindw w gore W3 12+515-12+865
cieku -
koniec 5798935.79 | 7460037.316
poczatek 5798911.87 | 7461542.386
10 w2 14+420-14+970 -
koniec 5798898.18 | 7462093.682
poczatek 5798895.71 | 7462188.858
11 W1 15+066-15+306 _
Od jazu Bieliny w koniec 5798890.30 | 7462428.70
dotiw gore cieku poczatek 5798868.98 | 7463339.117
12 W1 16+217-16+567 -
koniec 5798863.29 | 7463689.194
poczatek 5798863.29 | 7463689.194
13 W3 16+567-16+917 -
koniec 5798902.87 | 7464035.695
poczatek 5798746.41 | 7468224.44
14 W4 21+170-21+970 -
W dét ciek koniec 5798966.44 | 7468993.884
v dotclexd poczatek | 5798966.44 | 7468993.884
15 ponizej jazu Nowa W3 21+970-23+270 -
koniec 5799213.93 | 7470269.805
Dabrowa
poczatek 5799213.93 | 7470269.805
16 W2 23+270-23+770
koniec 5799302.83 | 7470762.046

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Planowane do realizacji prace majg na celu poprawe uwodnienia kampinoskich mokradet,

ochrone przed postepujgcym osuszaniem terendw parku oraz naturyzacje ciekdw, w zwigzku z

czym zatozono konieczno$¢é wykonania dziatan naturyzacyjnych spowalniajacych odptyw wdd ze

zlewni.

W ramach dziatan naturyzacyjnych zaplanowano zestaw rozwigzan ukazanych ponize;j:

e W1 -naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokosci 0,4m

e W2 - centralne namuliska, tworzace wysepki po srodku koryta cieku o wysokosci 0,4m

e W3 -naprzemienne przekopy brzegéw koryta na 1 m gtebokosci wciecia i 10 m dtugosci,

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku

e W4 -naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokosci 0,9m

e W5 - centralne ostrogi, zlokalizowane po srodku koryta cieku o wysokosci 0,9m
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Zaktada sie zastosowanie tylko materiatdow naturalnych. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na
wykonaniu odcinkdw  naturyzacyjnych o odpowiednim umieszczeniu elementéw
spowalniajgcych odptyw w korycie. Prace gdzie bedzie to mozliwe realizowane bedg sprzetem
mechanicznym (koparko-tadowarka), a nastepnie doktadnie poprawione przez pracujgcych
pracownikéw pod nadzorem zamawiajacego oraz nadzorem autorskim. Prace wymagajace
precyzji i ze wzgledu na technologie wymagajgce obstugi reczne, beda realizowane przez
pracownikow.

Zakres planowanych prac:
- zagospodarowanie terenu objetego pracami,

- wprowadzenie i rozprowadzenie materiatu po wyznaczonym obszarze rzeki dla odcinkéw
naturyzacji,

- po zakonczeniu realizacji prace porzadkowe obszaru objetego inwestycja.

5.1. Podstawowe parametry techniczne odcinkéw naturyzacyjnych
5.1.1. Namuliska

W ramach dziatan naturyzacyjnych zaktada sie budowe namulisk:

1. W wariancie W1 naprzemiennie usytuowanych przypominajgcych seminaturalne opaski
brzegowe, dtugosci od 5 do 30 m, okoto 2/3 szerokosci koryta i 0,4 m wysokosci. Rozwigzanie
to powoduje natychmiastowe zwezenie koryta i skoncentrowanie przeptywu w wezszym
przekroju.

r2l'3 srerokosci ki

e R e

R
<

—————————

Rycina 6 Schematyczny rysunek wariantu nr 1 naturyzacji — namuliska naprzemienne
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Namuliska beda wykonane z dwdch rzedow palikdw drewnianych wbijanych naprzemiennie
o0 wysokosci 40 cm (ponad dno cieku). Przestrzen pomiedzy palikami zostanie wypetniona
naturalnym budulcem, konarami drzew lub dostarczong kiszkg faszynowg. Powstata miedzy
palikami a brzegiem przestrzen zostanie wypetniona okolicznym substratem w postaci
chrustu, potamanych gatezi i konarow, ktére postuzg jako naturalny budulec.

Wypetnienie kiszkg faszynowa
lub konarami

Wypelnienie chrustem

[ R R g PN T

Pien drzewa

Paliki drewniane
whijane naprzemiennie

Rycina 7 Namulisko boczne

2. W wariancie W2 centralnych, stabilizowanych palisadg i naturalnym materiatem
dostepnym w poblizu budowy, usytuowanych centralnie w osi cieku, zajmujgcych okoto 2/3
szerokosci koryta o wysokosci 0,4 m.
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Rycina 8 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 2 naturyzacji — namuliska centralne

Zamierza sie wykorzysta¢ okoliczne substraty w postaci chrustu, potamanych gatezi i
konardw, ktére postuzg jako naturalny budulec. W przypadku braku dostepnego materiatu,
zabudowa zostanie uzupetniona dowieziong na te potrzeby palisada drewniang i kiszkag
faszynowa. Zaktada sie, ze palisada obejmie do 50% budulca potrzebnego na realizacje
zatozen.

5.1.2. Przekopy brzegow

W wariancie W3 dziatan naturyzacyjnych planuje sie wykonanie naprzemiennych przekopdéw
brzegéw, wraz z jednoczesnym usypywaniem wykopanego materiatu w dno cieku. Zabieg ten
przy niewielkiej ingerencji w charakter dna, pozwoli ha wymuszenie meandryzacji wody w
korycie cieku.

Dtugos¢ nasypdéw ok. 10 m
Szerokos$é nasypoéw ok. 2 m
Wysokos¢ nasypéw ok. 1T m
Dtugos¢é wykopow ok. 10 m
Szerokos¢ wykopow ok ok. 2 m

Wysokos¢ wykopodw ok ok. 1 m

17



= KOMeS

KOMES WATER Sp. z 0.0., Biuro techniczne : Al. Bohateréw Warszawy 55, 71-070 Szczecin

v

Rycina 9 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 3 naturyzacji — przekopy

5.1.3. Ostrogi

W ramach realizacji dziatan naturyzacyjnych zaktada sie budowe:

1. W wariancie W4 naprzemiennych ostrég drewnianych, prostopadtych do brzegu koryta
utozonych co ok 50 m, o wysokosci budowli do 90 cm kazda.
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Rycina 10 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 4 naturyzacji — ostrogi naprzemienne

2. W wariancie W5 ostrég drewnianych, prostopadtych do osi koryta, usytuowanych
centralnie w osi cieku, zajmujgc ok 2/3 szerokosci koryta o wysokosci ok. 90 cm.
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Rycina 11 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 5 naturyzacji — ostrogi centralne

Ostrogi beda wykonane z dwéch rzedow palisad z kotkéw drewnianych o wysokosci 90 cm
(ponad dno cieku) potaczonych drutem mocujacym. Przestrzen pomiedzy palisadami
zostanie wypetniona chrustem lub kiszkg faszynowsa.

4
>
A
X \ *Q\g} .
& { *.4 .
; e " 3 4
v/ H|| @
—— E 3 W&.
—— ————
\ 3
1 - chrust
2 - kotki drewniane
: Uwaga: Wierzby wprowadzi¢
&=l
2 osiggnie $redni stan,

Rycina 12 Tama szkieletowa z chrustem i sadzonkami wierzbowymi - mozliwa do zastosowania jako budowla
kierujaca nurt. Zrédto: "Renaturyzacja wéd, Podrecznik dobrych praktyk renaturyzacji wéd powierzchniowych" .
Biedron i in. Krakéw, kwiecien 2020.

6. OBLICZENIA - MODELOWANIE HYDRAULICZNE
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Jednym z gtownych efektdw zaproponowanych rozwigzan technicznych jest zwiekszenie zasiegu
stref zalewowych. Poréwnanie powierzchni stref dla wariantu wyjsciowego z wariantem
uwzgledniajgcym realizacje projektowanych budowli wykazato, ze najwiekszy przyrost mozna
zaobserwowac dla wod srednich i wysokich (SSQ i SWQ). Powyzsze zostato pokazane réwniez na
zatgcznikach graficznych w postaci map. Tu istotnym jest fakt niewielkiego wptywu na zmiane
obszaru oddziatywania przy wynikach dla scenariuszy prawdopodobnych, w szczegélnosci
»powodziowych” Q0,5% i Q1%.

W przypadku porownania stref zalewu dla scenariuszy Q1% i Q50% zauwazy¢ mozna
zmniejszenie sie ich sumarycznych powierzchni o odpowiednio 0,8 0,4%.

Poréwnujac wyniki objetosci zgromadzonej wody przy maksymalnym zasiegu zalewu dla
poszczegolnych scenariuszy obliczeniowych najwieksza skutecznosé, podobnie jak w przypadku
obszaréw zalewowych, zaobserwowa¢ mozna dla wdéd Srednich i niskich Najwigksza
skutecznos¢ mozna zaobserwowac przy symulacjach roku suchego 2009, dla ktérego retencjaw
okresie jesienno-zimowym zwieksza sie ponad dwukrotnie. ROwniez analiza sumaryczna
objetosci stref zalewowych dla poszczegdlnych lat moze pozwoli¢é na stwierdzenie, ze
zaproponowane rozwigzania sg efektywne.

W przypadku scenariuszy Q1% i Q50%, na skutek wprowadzenia dziatan technicznych,
zaobserwowane zostato nieznaczne zmniejszenie sie zasiggu stref zalewowych. Poréwnanie
efektywnosci retencyjnej wykazuje jednak wzrost sumarycznej objetosci rowniez w tych dwéch
przypadkach. Swiadczyé moze to o tym, iz dodatkowe zaproponowane dziatania tj. przekopy,
groble czy przegrody, pomimo lokalnego zmniejszenia zasiegu oddziatywania, dajg pozytywny
skutek poprzez kierowanie wod w miejsca o wiekszym potencjale retencyjnym.

Ocena efektywnosci dziatan naturyzacyjnych za pomocg modelowania jest trudna. Na efekt prob
przywrécenia naturalnego charakteru przeksztatconych ciekdw trzeba niekiedy czekac¢ latami,
symulacja takich zmian przekracza tez mozliwosci obecnie stosowanego oprogramowania do
modelowania hydraulicznego. Jednak obserwacja niektérych wynikéw uzyskanych w trakcie
przeprowadzonych analiz moze pozwoli¢ na pozytywng ocene réwniez i tych dziatan. Jednym
z parametrow, ktéry mozna poddac ocenie jest predkos¢ przeptywu w korycie, ktéra kazdorazowo
zostaje obnizona po wprowadzeniu dziatan naturyzacyjnych. Dodatkowym zauwazalnym
efektem jest miejscowe, nieznaczne zwiekszenie predkosci przeptywu nad samymi
przeszkodami poprzecznymi.
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Rycina 13 Przyktad zmiany predkosci przeptywu po wprowadzeniu dziatan naturyzacyjnych

Efektem widocznym przy niskich stanach wody, ktory jest skutkiem wprowadzonych do modelu
przeszkdéd poprzecznych i przekopdédw na brzegach jest zmiana kierunku przeptywu w planie
(Rycina 14 i 15). Zainicjowane w ten spos6b zaburzenia w przeptywie powinny juz na etapie
porealizacyjnym w znaczny sposdb wptyna¢ na zmiane charakteru przeptywu wody w objetych
opracowaniem kanatach. Zmiany te powinny w pdézniejszym czasie zainicjowaé procesy
korytotwdrcze, ktére skutkowaé powinny wiekszym zréznicowaniem linii brzegowej.
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Rycina 15 Zmiana kierunkdw przeptywu przy przekopach na brzegach kanatéw
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7. PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEKI OBJETEJ OPRACOWANIEM W
PRZEKROJACH w OBSZARZE PROJEKTOWANYCH ODCINKOW
NATURYZACYJNYCH

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego
okreslono przeptywy charakterystyczne Kanatu tasica w lokalizacji kazdego obiektu
planowanego do wykonania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymane dane
postuzyty do stworzenia modelu hydraulicznego i pozwolity na okreslenie lokalizacji obszaréw
naturyzacyjnych przy wspotplanowanych dziataniach (budowie bystrzy).

Bystrze Wtadystawoéw:
SNQ =0,061 m®/s
SSQ=0,374 m%/s
SWQ = 2,874 m?%/s
Bystrze Pieklice:
SNQ =0,057 m®/s
SSQ =0,364 m%s
SWQ=2,787 m®/s
Bystrze Karolinéw:
SNQ = 0,057 m®/s
SSQ =0,364 m®/s
SWQ =2,787 m®/s
Bystrze Bieliny:
SNQ = 0,057 m®/s
SSQ =0,364 m®/s

SWQ =2,787 m®/s
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOWE ODCINKOW NATURYZACII

W1 - naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokosci 0,4m

W2 - centralne namuliska, tworzace wysepki po srodku koryta cieku o wysokosci 0,4m
W3 - naprzemienne przekopy brzegéw koryta na 1 m gtebokosci wciecia i 10 m dtugosci,
wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku

W4 - naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokosci 0,9m
WS5 - centralne ostrogi, zlokalizowane po srodku koryta cieku o wysokosci 0,9m

Tabela 3 Wykaz dziatan naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania wraz z kilometrazem i wspotrzednymi

Lp Lokalizacja Typ Kilometraz punkt Y X
6+060 Ostrogabocznal | poi0037.89 | 7453659.797
brzeg prawy
Ostroga boczna 2
6+110 5800008.123 | 7453699.973
brzeg lewy
Ostroga boczna 3
6+160 brzeg praw 5799978.616 | 7453740.356
1 e Ostro gtF)) - 4
6+210 gabocznas | £599949.213 | 7453780.739
brzeg lewy
Ostroga boczna 5
6+260 5799919.602 | 7453821.747
brzeg prawy
Ostroga boczna 6
6+310 5799890.093 | 7453861.836
brzeg lewy
6+315 Namulisko boczne | £oq9006 994 | 7453865.729
1 poczatek
Namulisko boezne | 7549528 209 | 7453878.03
6330 1 koniec ) )
, . N lisk
W gére cieku , ok. amuliskoboczne | 5209063 133 | 7453898.228
140 . 6355 2 poczagtek
m powyze€) Namulisko boczne
jazu Sianno 6370 2 konlec 5799854.117 | 7453910.289
Namulisko boczne
6395 3 poczatek 5799838.954 | 7453931.131
Namulisko boczne
6410 3 koniec 5799829.997 | 7453942.957
2 R N lisko b
amulisko boczne
6435 4 poczatek 5799815.419| 7453962.57
Namulisko boczne
6450 4 Koniec 5799806.286 | 7453974.806
Namulisko boczne | £549291 181 | 7453995.297
6475 5 poczatek : )
Namulisko boczne
6490 5 koniec 5799782.165 | 7454007.474
Namulisko boezne | o549267 47 | 7454027.204
6515 6 poczatek : )
Namulisko boczne
6530 6 koniec 5799758.161 | 7454039.381
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Namulisko boczne
6555 7 poczatek 5799743.291 | 7454059.053
Namulisko boczne
6570 7 koniec 5799734.275 | 7454070.996
Namuliskoboczne | 5544716 468 | 7454091.955
6595 8 poczatek ) '
Namulisko boczne
6610 8 koniec 5799709.276 | 7454104.133
Namuliskoboczne | 5549604 347 |7454123.687
6635 9 poczatek ) '
Namulisko boczne
6650 9 koniec 5799685.331 | 7454135.864
Namuliskoboczne | 549660 934 | 7454155.711
6675 10 poczatek ) '
Namulisko boczne
6690 10 koniec 5799660.8 |7454168.064
Namuliskoboczne | 5544645 345 | 7454188.087
6715 11 poczatek ’ '
Namulisko boczne
6730 11 Koniec 5799636.211 | 7454199.971
7+140 Ostrogaboczna® | o039 208 | 7454526.8
brzeg prawy
7+190 Ostrogaboczna2 | ooq0561 938 | 7454566.444
brzeg lewy
Ostroga boczna 3
3 W4 7+240 5799332.275 | 7454606.672
brzeg prawy
Ostroga boczna 4
7+290 5799302.143 | 7454646.587
brzeg lewy
7+340 Ostrogabocznas | oq0579 161 | 7454686.872
brzeg prawy
7+450 Ostroga w osi 1 5799207.968 | 7454772.292
7+500 Ostroga w osi 2 5799178.073 | 7454812.702
4 W5 7+550 Ostrogawosi3 | 5799147.776 | 7454852.22
7+600 Ostroga w osi 4 5799118.357 | 7454893.056
7+650 Ostroga w osi 5 5799088.498 | 7454932.823
9660 Namuliskowosi1 | 5508934.917 | 7456912.401
poczatek
Namulisko w osi
9670 1 koniec 5798934.68 | 7456922.724
Namulisko w osi 2
9700 poczatek 5798934.268 | 7456952.61
N lisk i
Od punktu 9710 amuliskowost | 5268933 856 | 7456963.148
5 Pieklice w dot W2 2 koniec
cieku Namulisko w osi 3
9740 poczatek 5798933.28 | 7457002.337
Namulisko w osi
9750 3 koniec 5798933.115 | 7456992.292
Namuliskowosi4 | 598932704 | 7457032.963
9780 poczatek ’ ’
9790 Namuliskow osi | 5798932.539 | 7457042.925
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4 koniec

Namulisko w osi 5

9820 boczatek 5798931.88 | 7457072.728
Namulisko w osi
9830 5 koniec 5798931.798 | 7457082.855
Namulisko w osi 6
9860 poczgtek 5798931.057|7457113.811
Namulisko w osi
9870 6 koniec 5798930.892 | 7457124.019
Namuliskowosi7 | 5598930.398 | 7457154.317
9900 poczatek : .
Namulisko w osi
9910 7 koniec 5798929.987 | 7457164.361
Namuliskowosi8 | 5598959.74 |7457194.658
9940 poczatek : :
Namulisko w osi
9950 8 konioc 5798929.411 | 7457204.785
Namuliskowosi9 | 5598958.999 | 7457234.012
9980 poczatek : :
Namulisko w osi
9990 9 koniec 5798928.67 | 7457244.303
Namulisko w osi 10
10020 poczatek 5798928.011 | 7457274.106
Namulisko w osi
10030 toronies |5798927.929 | 7457284.644
10065 Namulisko boczne 5798930 2457318.506
1 poczatek
Namulisko boczne 5798929 61 45733394
10080 1 koniec : .
Namuliskoboczne | 5540959 073 | 7457358.122
10105 2 poczatek - .
Namulisko boczne
10120 2 koniec 5798928.585 | 7457373.197
Namulisko boczne
10145 3 poczatek 5798928 7457398.86
Namulisko boczne
10160 3 koniec 5798927.365 | 7457413.935
Namulisko boczne
A 10185 spoczatek | B798926.878 | 7457439.598
Namulisko boczne
10200 4 koniec 5798926.292 | 7457455.21
Namulisko boczne
10225 5 poczatek 5798925.365 | 7457480.726
Namulisko boczne
10240 5 koniec 5798924.78 | 7457495.752
Namulisko boczne | 5540954194 | 7457521.951
10265 6 poczatek : .
Namulisko boczne
10280 6 konioo 5798923.853 | 7457536.539
Namulisko boezne | 5240953 121 | 7457561.226
10305 7 poczatek : .
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Namulisko boczne

5798922.584

7457576.545

brzeg lewy

10320 7 koniec
N lisko b
11510 amuiisko boczn® 1 5798976.675 | 7458752.334
1 poczatek
Namuliskoboczne | 5590975 634 | 7458767.361
11525 1 koniec : )
Namuliskoboczne | 5540973 859 | 7458792.554
11550 2 poczatek ’ '
Namulisko boczne
11565 2 koniec 5798972.707 | 7458807.666
Namulisko boczne
5798970.932 | 7458832.447
WA 11590 3 poczatek
Namulisko boczne
11605 3 koniec 5798969.871 | 7458847.504
Namuliskoboczne | 540966 704 | 7458872.276
11630 4 poczatek ’ '
N lisko b
Od punktu amuiisko bocN® 1 5798964.712 | 7458887.206
.y , 11645 4 koniec
Karolinéw w doét
. Namulisko boczne
cieku 11670 5 poczatek 5798961.089 | 7458911.959
Namulisko boczne
11685 5 koniec 5798958.894 | 7458927.199
11+710 Ostrogabocznal | oooo0cs 489 | 7458951.174
brzeg prawy
114760 Ostrogaboczna2 | o048 711 | 7459000.413
brzeg lewy
Ostroga boczna 3
11+810 5798964.297 | 7459047.873
brzeg prawy
e Ostroga boczna 4
11+860 & 5798992.464 | 7459088.985
brzeg lewy
Ostroga boczna 5
11+910 5799002.924 | 7459137.643
brzeg prawy
Ostroga boczna 6
11+960 5799005.708 | 7459187.367
brzeg lewy
Nasyp 1 poczatek
12+515 5799069.336 | 7459727.186
brzeg prawy
N 1 koni
12+525 asyp TXOMEE 1 5299068.294 | 7459737.001
brzeg prawy
Wyk
12+540 ykop T poczatek | o0q9066.867 | 7459752.014
brzeg prawy
od Wykop 1 koniec
punktu 12+550 5799065.657 | 7459762.003
L, ; brzeg prawy
Karolinbw w gore W3
i 12+565 Wykop 2 poczatek | o qq064 106 | 7459777.079
cieku brzeg lewy ’ ’
Wykop 2 koniec
12+575 5799062.959 | 7459787.222
brzeg lewy
Nasyp 2 poczatek
12+590 5799061.408 | 7459802.112
brzeg lewy
Nasyp 2 koniec
12+600 5799060.415 | 7459811.853
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Nasyp 3 poczatek

12+615 5799059.081 | 7459826.649
brzeg prawy
Nasyp 3 koniec
12+625 5799059.391 | 7459837.041
brzeg prawy
Wykop 3 poczatek
12+640 5799058.368 | 7459851.745
brzeg prawy
12+650 Wykop3koniee | o005 489 | 7459862.044
brzeg prawy
Wykop 4 poczatek
12+665 5799052.66 7459876.251
brzeg lewy
Wykop 4 koniec
12+675 5799049.527 | 7459884.285
brzeg lewy
Nasyp 4 poczatek
12+690 5799041.555 | 7459897.158
brzeg lewy
Nasyp 4 koniec
12+700 5799035.723 | 7459905.596
brzeg lewy
N tek
12+715 asyp Spoczatek | o200076.511 | 7459917.836
brzeg prawy
Nasyp 5 koniec
12+725 5799020.058 | 7459926.348
brzeg prawy
Wykop 5 tek
124740 yRoP=Ppoczalek | £799010.938 | 7459938.446
brzeg prawy
Wyk koni
124750 ykopSkoniee | o09005.013 | 7459946.201
brzeg prawy
Wykop 6 poczatek
12+765 5798995.862 | 7459958.051
brzeg lewy
Wykop 6 koni
124775 YKOPBKOMEE 1 5798989.968 | 7459966.147
brzeg lewy
Nasyp 6 poczatek
12+790 5798980.724 | 7459977.935
brzeg lewy
Nasyp 6 koniec
12+800 5798974.83 7459986
brzeg lewy
Nasyp 7 poczatek
12+815 5798965.555 | 7459997.912
brzeg prawy
Nasyp 7 koniec
12+825 5798959.599 | 7460005.978
brzeg prawy
Wykop 7 tek
12+840 YXOP 7POCZaIeK | £598950.417 | 7460017.982
brzeg prawy
12+850 Wykop 7 koniec 5798944.182 | 7460026.203
brzeg prawy
N lisk i1
14420 amUuIsKowostt 1 5798911.872 | 7461542.386
poczatek
Namulisko w osi
14430 1 koniec 5798911.619 | 7461552.242
Od jazu Bieliny w Namulisko w osi 2
10 o j . W2 14460 5798910.887 | 7461582.787
dotiw gore cieku poczatek
Namulisko w osi
14470 2 koniec 5798910.475|7461592.843
Namulisko w osi 3
14500 poczatek 5798909.84 |7461623.513
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Namulisko w osi

5798909.578 | 7461634.087

14510 3 koniec
Namuliskowosi4 | 598608 766 | 7461664.448

14540 Soczatek : .
Namulisko w osi

14550 ko 5798908.531 | 7461674.132
Namuliskowosis | o5 08508.238 | 7461703.68

14580 Soczatek . .
Namulisko w osi

14590 N 5798907.641 | 7461713.784

Namulisko w osi 6

5798906.856 | 7461743.622

14620 poczatek
Namulisko w osi

14630 o 5798906.489 | 7461753.705
Namuliskow osi7 | =5 08505.562 | 7461783.75

14660 Soczatek . .
Namulisko w osi

14670 I 5798905.6 |7461793.901
Namuliskowosi8 | o0 99904.814 | 7461823.137

14700 Soczatek . .
Namulisko w osi

14710 i 5798904.605 | 7461833.606
Namuliskow osi9 | o5 02503 846 | 7461864.229

14740 Soczatek . .

Namulisko w osi

5798903.95 |7461874.419

14750 9 koniec
Namulisko w osi 10
14780 poczatek 5798902.982 | 7461904.902
Namulisko w osi
14790 10 koniec 5798902.642|7461914.901

Namulisko w osi 11 5798901.831 | 7461945.262

14820 poczatek

14830 nemisomost | 5798901.543 | 7461955.391
14860 Nam‘;ii';‘;:;fm 5798900.967 | 7461985.516
14870 nemeomost | 5798900.627 | 7461995645
14900 Nam‘;‘!}i’;‘;gf“m 5798899.789 | 7462025.823
14910 nemieo oSt | 5708899.632 | 7462035848

Namulisko w osi 14

5798898.821 | 7462065.842

14940 poczatek

Namulisko w osi
14950 o 5798898.507 | 7462076.102
15066 Namuliskoboczne | oo90005 71 | 7462188.86

11 W1 1 poczatek

Namulisko boczne

15081 1 koniec 5798895.52 | 7462203.91
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Namulisko boczne

5798894.79 | 7462229.27

15106 2 poczatek
Namulisko boczne

15121 o 5798894.53 | 7462244.38
Namulisko boczne | osq0893 73 | 7462269.45

15146 3 poczatek ) )
Namulisko boczne

15161 . 5798893.51 | 7462284.61
Namulisko boczne | ouq0895 88 | 7462310.19

15186 4 poczatek ) ’
Namulisko boczne

15201 o 5798892.45 | 7462325.27
Namulisko boczne | 0295891 93 | 7462349.67

15226 5 poczatek ) '
Namulisko boczne

15941 — 5798891.53 | 7462364.27
Namulisko boczne | o095390.87 | 7462390.03

15266 6 poczatek ’ '
Namulisko boczne

15081 S 5798890.62 | 7462405

16217 Namuliskoboczne | ooq0060 984 | 7463339.117

1 poczatek

Namulisko boczne | ooq0860 551 | 7463354.53

16232 1 koniec
Namuliskoboczne | 5q0068 075 | 7463379.156

16257 2 poczatek : .
Namulisko boczne

16272 2 koniec 5798867.746 | 7463394.378
Namulisko boczne 5798867.27 | 7463420.357

16297 3 poczatek : .
Namulisko boczne

16312 3 koniec 5798867.014 | 7463436.128
Namuliskoboczne | 540066 575 | 7463460.644

16337 4 poczatek : :
Namulisko boczne

12 il 16352 4 konioo 5798866.209 | 7463475.683

Namuliskoboezne | 7 q0065.88 | 7463501.333

16377 5 poczatek : :
Namulisko boczne

16392 5 koniec 5798865.77 | 7463516.225
Namulisko boczne

16417 6 poczatek 5798865.075 | 7463540.815
Namulisko boczne

16432 6 koniec 5798865.001 | 7463556.036
Namulisko boczne

16457 7 poczatek 5798864.453 | 7463581.174
Namulisko boczne

16472 7 koniec 5798864.05 | 7463596.286
Namulisko boczne

16497 8 poczatek 5798863.721 | 7463620.949
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Namulisko boczne
16512 8 koniec 5798863.501 | 7463636.079
Namuliskoboczne | 590062 989 | 7463660.997
16537 9 poczatek ’ ’
N liskob
16552 amuiisio Boc2Ne 1 5798863.318 | 7463675.926
9 koniec
Nasyp 1 poczatek
16+567 5798863.294 | 7463689.194
brzeg prawy
Nasyp 1 koniec
16+577 5798863.452 | 7463699.112
brzeg prawy
Wykop 1 poczatek
16+592 5798863.452 | 7463714.374
brzeg prawy
Wykop 1 koniec
16+602 5798864.103 | 7463724.844
brzeg prawy
Wykop 2 poczatek
16+617 5798865.778 | 7463739.408
brzeg lewy
Wykop 2 koni
16+627 YROPZKONSE 1 5798866.848 | 7463749.505
brzeg lewy
N 2 tek
16+642 asYP 2PoczaK | £798868.477 | 7463764.488
brzeg lewy
Nasyp 2 koniec
16+652 5798869.594 7463775.19
brzeg lewy
Nasyp 3 poczatek
16+667 5798871.594 | 7463789.893
brzeg prawy
Nasyp 3 koniec
16+677 5798872.479 | 7463800.037
brzeg prawy
Wyk tek
16+692 ybc:zpe3 p:):vzva ® | 5798874.293 | 7463814.927
13 W3 g prawy
Wykop 3 koniec
16+702 5798875.643 | 7463824.838
brzeg prawy
Wykop 4 tek
16+717 yROP2PoczaleK | £798877.457 | 7463839.727
brzeg lewy
Wykop 4 koniec
16+727 5798878.621 | 7463849.638
brzeg lewy
16+742 Nasyp 4 poczatek | o q0500.482 | 7463864.249
brzeg lewy
Nasyp 4 koniec
16+752 5798882.017 | 7463874.439
brzeg lewy
Nasyp 5 poczatek
16+767 5798884.018 | 7463889.422
brzeg prawy
Nasyp 5 koniec
16+777 5798885.181 | 7463899.147
brzeg prawy
Wykop 5 poczatek
16+792 5798887.229 | 7463913.943
brzeg prawy
Wykop 5 koniec
16+802 5798888.439 | 7463924.738
brzeg prawy
Wykop 6 poczatek
16+817 5798890.16 7463939.582
brzeg lewy
Wykop 6 koniec
16+827 5798891.696 | 7463949.679
brzeg lewy
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Nasyp 6 poczatek
16+842 5798893.557 | 7463964.522
brzeg lewy
Nasyp 6 koniec
16+852 5798894.86 7463974.433
brzeg lewy
Nasyp 7 poczatek
16+867 5798896.861 | 7463989.555
brzeg prawy
16+877 Nasyp 7koniec | o200897.031 | 7463999.234
brzeg prawy
Wykop 7 poczatek
16+892 5798899.745 | 7464013.751
brzeg prawy
Wykop 7 koniec
16+902 5798901.374 | 7464023.755
brzeg prawy
Ostroga boczna 1
21+170 5798744.178 | 7468220.595
brzeg prawy
Ostroga boczna 2
21+220 5798759.167 | 7468268.513
brzeg lewy
t
214270 Ostrogabocznad | o qq75 984 | 7468316.52
brzeg prawy
Ostroga boczna 4
21+320 5798786.488 7468364.84
brzeg lewy
t
21+370 Ostrogabocznad | o a0000.461 | 7468412.847
brzeg prawy
Ostroga boczna 6
21+420 5798813.653 | 7468460.698
brzeg lewy
Ost b 7
21+470 strogaboczna 7| £98897.704 | 7468508.862
brzeg prawy
Ostroga boczna 8
21+520 5798841.755 | 7468557.103
brzeg lewy
Ost b 9
14 W4 21+570 Sbr 08abocznas | 590855338 | 7468605.266
W doét cieku 5 rzegbprawy 3
t
ponizej jazu Nowa 21+620 strogabocznald | 5. q8868.998 | 7468653.43
brzeg lewy
Dabrowa Ostroga boczna 11
21+670 5798882.815 | 7468701.047
brzeg prawy
t 12
214720 Ostrogabocznal2 | oo qae06 554 | 7468749.21
brzeg lewy
Ostroga boczna 13
21+770 5798910.37 7468797.295
brzeg prawy
Ost b 14
21+820 strogaboczna 14 | o298923.875 | 7468845.615
brzeg lewy
Ostroga boczna 15
21+870 5798937.614 | 7468894.246
brzeg prawy
t 1
21+920 Ostrogabocznall | oqa051 743 | 7468942.878
brzeg lewy
Ostroga boczna 17
21+970 5798966.829 | 7468995.329
brzeg prawy
Nasyp 1 poczatek
21+995 S — 5798973.682 | 7469019.726
15 W3 provy
Nasyp 1 koniec
22+005 5798976.567 | 7469029.498

brzeg prawy
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Wykop 1 poczatek
22+020 5798980.848 | 7469043.643
brzeg prawy
Wykop 1 koniec
22+030 5798983.64 7469053.321
brzeg prawy
Wykop 2 poczatek
22+045 5798987.455 | 7469067.932
brzeg lewy
22+055 Wykep 2koniec I 00990526 | 7469077.238
brzeg lewy
Nasyp 2 poczatek
22+070 5798994.714 | 7469091.383
brzeg lewy
Nasyp 2 koniec
22+080 5798997.413 | 7469101.248
brzeg lewy
Nasyp 3 poczatek
22+095 5799001.414 | 7469115.765
brzeg prawy
Nasyp 3 koniec
22+105 5799004.532 | 7469125.164
brzeg prawy
Wykop 3 tek
22+120 YEOP SPoczIeK | 5799008.58 | 7469139.682
brzeg prawy
Wykop 3 koniec
22+130 5799011.837 | 7469150.291
brzeg prawy
22+145 Wykop 4 poczatek | o209015.467 | 7469163.319
brzeg lewy
Wykop 4 koni
22+155 YROPZKONSE 1 5799017.328 | 7469172.811
brzeg lewy
Nasyp 4 poczatek
22+170 5799020.027 | 7469187.794
brzeg lewy
Nasyp 4 koniec
22+180 5799021.841 | 7469197.938
brzeg lewy
Nasyp 5 poczatek
22+195 5799024.493 7469211.99
brzeg prawy
Nasyp 5 koniec
22+205 5799026.541 | 7469221.854
brzeg prawy
Wykop 5 poczatek
22+220 5799029.146 | 7469236.837
brzeg prawy
Wykop 5 koni
22+230 YO SKOMIEE  { 5799030.729 | 7469246.795
brzeg prawy
Wyk tek
22+245 ykop6poczatek | 794033 241 | 7469261.126
brzeg lewy
Wyk koni
22+255 ykopGkoniee | o799035.102 | 7469271.084
brzeg lewy
N 6 tek
22+270 asYPEPOCZAIEK 1 5799037.801 | 7469286.16
brzeg lewy
Nasyp 6 koniec
22+280 5799039.755 | 7469295.559
brzeg lewy
Nasyp 7 poczatek
22+295 5799042.454 | 7469311.007
brzeg prawy
Nasyp 7 koniec
22+305 5799043.943 | 7469320.406
brzeg prawy
Wykop 7 poczatek
22+320 5799046.456 | 7469334.551
brzeg prawy
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Wykop 7 koniec
22+330 5799048.224 | 7469343.857
brzeg prawy
Wykop 8 poczatek
22+345 5799050.876 | 7469359.212
brzeg lewy
Wykop 8 koniec
22+355 5799052.598 | 7469368.658
brzeg lewy
Nasyp 8 poczatek
22+370 5799055.297 | 7469383.641
brzeg lewy
Nasyp 8 koniec
22+380 5799057.297 7469392.9
brzeg lewy
Nasyp 9 poczatek
22+395 5799059.298 | 7469407.604
brzeg prawy
Nasyp 9 koniec
22+405 5799061.299 | 7469417.654
brzeg prawy
Wykop 9 poczatek
22+420 5799063.998 | 7469432.498
brzeg prawy
Wykop 9 koni
22+430 YO SXOMEE } 5799065.766 | 7469442.083
brzeg prawy
Wykop 10 poczatek
22+445 5799068.372 | 7469456.507
brzeg lewy
Wykop 10 koni
22+455 yop TUKONEE 1 £799070.419 | 7469467.07
brzeg lewy
N 10 tek
22+470 asyp U PoczaI | £799072.839 | 7469481.773
brzeg lewy
N 10 koni
22+480 asyp TRKONIEE | 5799074.607 | 7469491.498
brzeg lewy
Nasyp 11 poczatek
22+495 5799077.352 | 7469506.248
brzeg prawy
Nasyp 11 koniec
22+505 5799079.027 7469516.02
brzeg prawy
Wykop 11 tek
22+520 yrop TTPoczale | £599081.865 | 7469531.282
brzeg prawy
Wykop 11 koniec
22+530 5799083.354 | 7469540.448
brzeg prawy
Wykop 12 tek
22+545 YOP 12 POczRIE | 5599086.053 | 7469555.431
brzeg lewy
Wykop 12 koniec
22+555 5799087.868 | 7469565.621
brzeg lewy
N 12 tek
22+570 asyP 12PoczateX N £799092.614 | 7469590.748
brzeg lewy
Nasyp 12 koniec
22+580 5799094.336 | 7469600.798
brzeg lewy
Nasyp 13 poczatek
22+595 5799096.848 | 7469615.362
brzeg prawy
Nasyp 13 koniec
22+605 5799098.709 | 7469625.459
brzeg prawy
Wykop 13 poczatek
22+620 5799101.315 | 7469640.256
brzeg prawy
Wykop 13 koniec
22+630 5799103.223 7469650.12
brzeg prawy
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Wykop 14 poczatek
22+645 5799105.875 | 7469664.731
brzeg lewy
Wykop 14 koniec
22+655 5799107.55 7469674.735
brzeg lewy
Nasyp 14 poczatek
22+670 5799110.156 | 7469689.625
brzeg lewy
22+680 Nasypiakoniee | 5794111 645 | 7469698.745
brzeg lewy
Nasyp 15 poczatek
22+695 5799114.297 | 7469713.681
brzeg prawy
Nasyp 15 koniec
22+705 5799116.112 | 7469723.173
brzeg prawy
Wykop 15 poczatek
22+720 5799118.857 | 7469737.923
brzeg prawy
Wykop 15 koniec
22+730 5799120.346 | 7469747.974
brzeg prawy
Wykop 1 tek
22+745 ykopi6poczatek | 700193371 | 7469762.631
brzeg lewy
Wykop 16 koniec
22+755 5799124.953 7469772.17
brzeg lewy
22+770 Nasyp 16 poczatek | 004157 003 | 7469786.687
brzeg lewy
N 16 koni
22+780 asypi6koniec | o 0919942 | 7469796.924
brzeg lewy
Nasyp 17 poczatek
22+795 5799131.839 | 7469811.069
brzeg prawy
N 17 koni
22+805 asyp T/ KONSE 1 5299133.793 | 7469821.12
brzeg prawy
Wykop 17 poczatek
22+820 5799136.306 7469835.73
brzeg prawy
Wykop 17 koni
22+830 YEoP 17KONSE h 5799137.888 | 7469845.595
brzeg prawy
Wykop 18 poczatek
22+845 5799140.866 | 7469860.391
brzeg lewy
Wykop 18 koni
22+855 yRop T8 KONEC 5799142541 | 7469870.442
brzeg lewy
N 18 tek
22+870 asyP 18 POC2I N £799144.682 | 7469885.704
brzeg lewy
N 18 koni
22+880 asyp TS KONIEE | 5799146.636 | 7469895.196
brzeg lewy
N 19 tek
22+895 asyP TEPOC2ATK N £799149.521 | 7469909.714
brzeg prawy
Nasyp 19 koniec
22+905 5799151.289 | 7469920.136
brzeg prawy
Wykop 19 poczatek
22+920 5799153.708 | 7469934.654
brzeg prawy
Wykop 19 koniec
22+930 5799155.663 | 7469944.984
brzeg prawy
Wykop 20 poczatek
22+945 5799158.734 | 7469959.222
brzeg lewy
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Wykop 20 koniec
22+955 5799159.944 | 7469968.993
brzeg lewy
Nasyp 20 poczatek
22+970 5799162.921 | 7469983.232
brzeg lewy
Nasyp 20 koniec
22+980 5799164.783 7469992.91
brzeg lewy
22+995 Nasyp 21 poczatek | 000167 388 | 7470007.521
brzeg prawy
Nasyp 21 koniec
23+005 5799169.343 | 7470017.571
brzeg prawy
Wykop 21 poczatek
23+020 5799170.925 | 7470032.647
brzeg prawy
Wykop 21 koniec
23+030 5799173.251 | 7470043.163
brzeg prawy
Wykop 22 poczatek
23+045 5799176.043 7470057.96
brzeg lewy
Wykop 22 koni
23+055 yRop £2KOMEE Y £799177.346 | 7470068.196
brzeg lewy
Nasyp 22 poczatek
23+070 5799180.789 | 7470082.807
brzeg lewy
N 22 koni
23+080 asyP 22 KOMEE 1 5799182.464 | 7470093.137
brzeg lewy
N 2 tek
23+095 asyp 23poczatek | 544184 977 | 7470107.654
brzeg prawy
N 23 koni
23+105 asyp23koniec | o 00186.652 | 7470117.612
brzeg prawy
Wykop 2 tek
23+120 ykop23poczatek | 704159 165 | 7470132.315
brzeg prawy
23+130 Wykop 23koniee § o204191 119 | 7470142.226
brzeg prawy
Wykop 24 tek
23+145 YROP 28 PoczaieX | £599194.004 | 7470156.837
brzeg lewy
Wykop 24 koniec
23+155 5799195.4 7470167.166
brzeg lewy
N 24 tek
23+170 asyP 22 PoczaIe | £799197.819 | 7470182.335
brzeg lewy
Nasyp 24 koniec
23+180 5799199.774 | 7470191.548
brzeg lewy
N 2 tek
23+195 asyp 25 poczatek | 264,02 472 | 7470206.066
brzeg prawy
Nasyp 25 koniec
23+205 5799203.961 | 7470216.023
brzeg prawy
Wykop 25 poczatek
23+220 5799207.125 | 7470231.006
brzeg prawy
Wykop 25 koni
23+230 YROP 25 KOMISE ] £799208.521 | 7470240.591
brzeg prawy
Wykop 26 poczatek
23+245 5799211.685 | 7470255.295
brzeg lewy
Wykop 26 koniec
23+255 5799212.895 | 7470265.439
brzeg lewy
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16

W2

Namulisko w osi 1

23280 5799215.518 | 7470280.011
poczatek
Namulisko w osi
23290 1 koniec 5799217.717 | 7470290.01
Namuliskowosi2 | 25 00993.089 | 7470319.875
23320 poczatek . .
Namulisko w osi
23330 > Komion 5799224.734 | 7470329.895
Namuliskowosi3 | o5 99930.168 | 7470359.957
23360 poczatek . .
Namulisko w osi
23370 2 Konio 5799232.062 | 7470370.177
Namuliskowosi4 | 25 99937.496 | 7470400.588
23400 poczatek . .
Namulisko w osi
23410 A komio 5799239.291 | 7470410.16
Namulisko w osi 5
23440 poczatek 5799244.476 | 7470439.375
Namulisko w osi
23450 5 Konio 5799246.37 | 7470449.545
Namuliskowosi6 | £500551.854 | 7470479.208
23480 poczatek ’ :
Namulisko w osi
23490 S Komio 5799253.5 |7470489.079
Namuliskowosi7 | .5 0058 084 | 7470518.693
23520 poczatek . .
Namulisko w osi
23530 7 koniec 5799260.828 | 7470529.062
Namulisko w osi 8
23560 soczatok 5799266.287 | 7470559.174
Namulisko w osi
23570 8 koniec 5799268.323 | 7470569.008
Namuliskowosi9 } £599973.979 | 7470598.646
23600 poczatek . .
Namulisko w osi
23610 9 koniec 5799275.099 | 7470608.629
Namulisko w osi 10
23640 poczatek 5799282.39 |7470649.235
Namulisko w osi
23650 10 koniec 5799280.67 |7470639.339
Namuliskow osi11 | 0269287 724 | 7470679.148
23680 poczatek . .
Namulisko w osi
23690 11 koniec 5799289.743 | 7470689.069
Namulisko w osi 12
23720 Socrk | 5799295.083|7470719.106
Namulisko w osi
23730 o % | 5799296.823 | 7470729.151
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Wskazana lokalizacja wraz z podanymi wspotrzednymi stanowi orientacyjne okreslenie w terenie
planowanych dziatan naturyzacyjnych. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze ich ostateczne potozenie
moze ulec korekcie w trakcie realizacji prac bezposrednio w terenie. Ewentualne przesuniecia
moga wynikng¢ z koniecznosci precyzyjnego dostosowania rozwigzan technicznych do lokalnych
uwarunkowan morfologicznych oraz rzeczywistego aktualnego uktadu terenowego, przebiegu
koryta kanatu i jego otoczenia.

Tabela 4 Wykaz dziatar naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania wraz z okreslona liczbg obiektow

T Liczba
Lp Lokalizacja B .. | Dtugosé [m] na
naturyzacji .
odcinku
1 2 3 4 5
Ok. 6
1 W4 250 }
ostrog
Ok. 11
2 W1 450 .
. . . . namulisk
W gére cieku , ok. 140 m powyzej
jazu Sianno
Ok.5
3 w4 200 )
ostrog
Ok.5
4 W5 200 i
ostrog
Ok. 10
5 w2 400 .
namulisk
Od punktu Pieklice w dét cieku
Ok.7
6 W1 300 .
namulisk
Ok.5
7 W1 200 .
namulisk
Od punktu Karolinéw w doét cieku
Ok. 6
8 W4 250 i
ostrog
Ok.7
. } . nasypow
9 | Od punktu Karolindbw w gore cieku W3 350 oK. 7
wykopoéw
Ok. 14
10 W2 550 .
Od jazu Bieliny w dét i w gére cieku namulisk
11 W1 240
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Ok. 6
namulisk
Ok.9
12 W1 350 .
namulisk
Ok.7
nasypo
13 w3 350 ypow
Ok.7
wykopoéw
Ok.17
14 w4 800 i
ostrog
o . Ok. 25
W dét cieku ponizej jazu Nowa i
15 Dabrowa w3 1300 | aSYPOW
2 Ok. 26
wykopoéw
Ok.12
16 w2 500 .
namulisk
Tabela 5 Zestawienie elementdw odcinkdw naturyzacji
. . Objetosé/liczba Objetosé/liczba
Obiekt Materiat/Typ i .
(pojedyncze) (tacznie)
Wypetnienie (chrust, ok.20 m?®
korzenie, kiszka (dt. 5-30m, szer. 2/3 38x20m?3*=760m?
W1 faszynowa) koryta, wys. 0,4 m)

Namuliska boczne

Paliki drewniane

W2
Namulisko w osi

Srednica 8-12 cm ok. 35 szt. 38x35=1330 szt.
dt. 1,2 m
Wypetnienie (chrust, ok.20 m?®

korzenie, kiszka
faszynowa)

(dt. 10 m, szer. 2/3
koryta, wys. 0,4 m)

36x20m3=720m?

Paliki drewniane

Srednica 8-12 cm ok. 50 szt. 36x50=1800 szt.
Dt.1,2m

Nasyp

W3 ok.20 m?® 39x20m3*=780m?
Przek / Urobek dt. 10 m, szer. 2 m,
rzekopy/nas

Py YRy wys. 1 m Wykop

40x20m*3=800m?
L ok.4,5m?3
W4 Wypetnienie (kiszka

Ostrogi boczne

faszynowa)

szer. 2/3 koryta, dt. 0,7
m, wys. 0.9 m

34x4,5m3=153m3
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Paliki drewniane

Srednica 8-12 cm ok. 140 szt. 4760 szt.

Dt.1,8-2,0m
L ok.4,5m?
Wypetnienie (kiszka
szer. 2/3 koryta, dt. 0,7 | 5x4,5m®=22,5m?
faszynowa)
W5 m, wys. 0.9 m
Ostrogi w osi Paliki drewniane

Srednica 8-12 cm ok. 150 szt. 750 szt.

Dt.1,8-2,0m

W3 - zgromadzona warstwa materiatu urobku (ziemi) z naprzemiennych przekopéw

brzegdw koryta zostanie odsypana po tej samej stronie brzegu

9. DROGI DOJAZDOWE, TRANSPORT

W celu realizacji przedsiewzie¢ na kanale tasica, zaszta koniecznos$é¢ podjecia odpowiednich
analiz pod katem wykonalnosci zamierzeh ze wzgledu na utrudniony dojazd do miejsc
rozwazanych przedsiewzie¢ (robodt) oraz mozliwos¢ dostarczenia materiatéw. W tym celu
dokonano serii wyjazdow terenowych, ktdre pozwolity na okreslenie stopnia trudnosci
przygotowania drég technologicznych na potrzeby dojazdu do budowy. Zesp6t Wykonawcy podjat
sie zadania dotarcia do kazdej z planowanych lokalizacji, oceniajgc mozliwos$¢ poruszania sie ze
sprzetem. Nie wszystkie planowane do realizacji lokalizacje posiadajg bezposredni dojazd, oraz
nie wszystkie drogi w Kampinoskim Parku Narodowym sg wskazane na mapach. W wiekszosci
przypadkoéw planowanych prac na kanale tasica, nie zarejestrowano wiekszych problemoéw z
wyznaczeniem trasy na potrzeby wykonania wizji czy pomiaréw, jednak dojazd pod katem
technologicznym, na poczet prac budowlanych, bedzie w Parku Narodowym istothnym
wyzwaniem. Mimo wspomnianych trudnosci uznano, ze dojazd do wszystkich zaplanowanych
obiektéw bedzie mozliwy po wczesniejszym przygotowaniu drég technologicznych dla czesci
lokalizacji. Ostateczny dobér dréog dojazdowych oraz sposobu ich przystosowania do
planowanych robét i zwigzanego z tym transportu, bedzie podlegat dalszym konsultacjom i
uzgodnieniom, zgodnie z potrzebami - m.in. ze stuzbami terenowymi, zarzadcami drog
publicznych lub innymi stronami, na ktére wptyw moze mie¢ planowany zakres prac i transportu.

W Zatgczniku nr 6 do niniejszego dokumentu przedstawiono mape ze wstepnym wskazaniem
planowanych drég dojazdowych do poszczegélnych obiektéw.

Opis proponowanych dojazdéw do poszczegdlnych obiektéw.

o Witadystawow - planowany dojazd drogg publiczng na pétnoc od wsi Famutki
Brochowskie, nastepnie skret na zachdd w droge lesna przed mostem Wtadystawéw

o Pieklice — planowany dojazd drogg gruntowa/utwardzong réwnolegle do cieku od wsi
Famutki Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Przed wsig Bromierzyk skret na pétnoc, dojazd
prostopadle do cieku przez taki
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o Karolinéw - planowany dojazd drogag gruntowa/utwardzong réownolegle do cieku od wsi
Famutki Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Za wsig Bromierzyk skret na pétnocny-wschaod
groblg ponizej Karolinowa

o Bieliny — planowany dojazd prywatng skoszong tgka od strony potudniowe;j

J Nowa Dabrowa - planowany dojazd od Aleksandrowa

Wykonawca zobowigzany jest transportowa¢ materiaty zgodnie z przepisami transportu
drogowego i normg PN-EN ISO 780:2016-03. Prace zatadunkowe, transportowe i roztadunkowe
winno wykonaé¢ sie zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej
dokumentacji i STWIOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét).

Zobowiazuje sie wykonawce by stosowat takie Srodki transportu, ktére nie beda miaty
negatywnego wptywu na jakos$é wykonywanych prac i wtasciwosci transportowanego substratu.

Przewozenie substratu moze odbywac¢ sie dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do
danego materiatu. Nalezy zabezpieczy¢ materiat by nie dopusci¢ do przesuwania sie go podczas
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco zabrudzen na drogach publicznych
i dojazdowych powstatych przez jego pojazdy, na koszt wtasny - odpowiada za wszelkie
konsekwencje z tym zwigzane (w tym mandaty i inne formy kar porzadkowych).

Organizacja drég dojazdowych, w tym przywrécenia stanu terenu, z ktérego w ramach transportu
korzystano, do stanu sprzed inwestycji lezy po stronie wykonawcy prac.

10. OKRESLENIE WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA STAN SRODOWISKA

Utworzenie odcinkéw naturyzacyjnych w korycie rzeki nie powoduje zadnych negatywnych zmian
parametrow hydraulicznych cieku. Dziatanie to wpisuje sie wznamiona procesu renaturyzacji
rzek, przyczynia sie réwniez do wzrostu potencjatu samooczyszczania rzeki, a w szczegélnosci
poprawi stan wilgotnosci terendw zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym. Jest to
praca odtwodrcza mechanizméw niegdys samoistnych ktére zachodzity w naturalnie ptynacych
rzekach, a wraz z antropopresjg na koryta rzek ustaty.

Zaplanowane do wykonania odcinki renaturyzacji nie beda generowaty pietrzenia w zakresie
jakkolwiek odczuwalnym lub szkodliwym dla innych uzytkownikéw wéd. Jednoczesnie
réznorodnosé jaka generujg spowoduje lokalne urozmaicenie predkosci i przeptywoéw, co tylko
pozytywnie wptynie na charakter przeptywu wéd w rzece, ograniczajgc zjawiska wysychania
i przyduchy (spowolnienie odptywu wdd przy bardzo niskich stanach), powodujac dotlenienie
wody, jej ochtodzenie i wzbogacenie w miejsca spoczynkowe i rozrodcze dla wielu organizmoéw
wodnych oczekujgcych zupetnie réznych parametréw hydraulicznych.

Urzadzenie odcinkéw renaturyzacyjnych zwigzane jest z uzyciem sprzetu i technik, ktére nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska. Podczas wykonywania prac mozliwe jest miejscowe
zniszczenie roslin, ktére odrodzg sie samoistnie.
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10.1. Wskazanie dziatan minimalizujacych negatywne oddziatywanie na
srodowisko (m.in. okresy w jakich nie nalezy wykonywaé¢ prac oraz roslinnos¢
na zniszczenie jakiej nalezy uwazac)

Prace urzadzania odcinkéw naturyzacyjnych w korycie rzeki zaleca sie realizowa¢ w takim
okresie, aby zakonczy¢ je przed jesiennym okresem tartowym. Nie nalezy organizowaé¢ prac
wczesng wiosng ze wzgledu na okresy sktadania jaj ptazow i legowe ptakow. Powyzsze warunki
moga zosta¢ zmienione pod warunkiem odpowiedniego uzgodnienia z Regionalng Dyrekcja
Ochrony Srodowiska na poziomie zgtoszenia prac z art. 118 ustawy o Ochronie Przyrody.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét w sposoéb, ktéry doprowadzi do dtugotrwatego
zmetnienia wody. Podczas robdét w korycie rzeki nalezy unika¢ miejsc, ktore porastajg rosliny ze
zwiazku Ranunculion fluitantis (gtdwnie wtosieniczniki).

Zaleca sie ponadto, aby sprzet wykorzystywany do realizacji prac byt w petni sprawny, posiadat
wszelkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia do pracy —istotne, aby byt to sprzet niegenerujacy
wyciekéw olejow i innych zanieczyszczen eksploatacyjnych — absolutnie niedopuszczalne jest,
aby do rzeki przedostawaty sie substancje ropopochodne.

Zaleca sig zwracac szczego6lng uwage na drzewa i krzewy rosngce w poblizu planowanych miejsc
przejazdu i roztadunku - potrzebe usuwania roslinnosci nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum, a w przypadku wycinki wymagajacej pozwolenia najpierw wystgpi¢ o zgode na
usuniecie.

Wydobyty wskutek prac w korycie urobek wykorzysta¢ do prac w korycie lub wywiez¢ poza obszar
prac.

11.ANALIZA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH |
INNYCH AKTOW PRAWYCH

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Planowane przedsigwzigcie nie narusza zapisow PGW dla dorzecza Wisty.

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentow
planistycznych w gospodarowaniu wodami sg plany gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Dokumenty te stanowig podstawe podejmowania decyzji ksztattujgcych stan zasobdéw
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci.

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostata opublikowana
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 300).
[laPGW na obszarze dorzecza Wisty jest gtéwnym dokumentem planistycznym w zakresie
gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
ustala, ze warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslaja: szczegétowe wymagania w
zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych, priorytety w zaspakajaniu
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
Srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie: poboru wdéd powierzchniowych lub podziemnych,
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wprowadzania sciekéw do wdod lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegoélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych, wykonywania
nowych urzadzen wodnych.

Il aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmujgca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027
zawiera informacje dotyczace:

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych czesciach wdd (JCW), rejestr
wykazow obszaréw chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, sztuczne
czesci wod) — miejsce planowanego przedsiewziecia zlokalizowane jest na obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP): Lasica od Kanatu Zaborowskiego do
ujscia (RW200016272969) oraz JCWPd o kodzie GW200064.

2) presji determinujgcych stan wdéd - na obszarze planowanego przedsiewziecia
zidentyfikowano presje:
Dla JCWP:

—  zrédto presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta (rzeki gtéwne), budowle

pietrzace (rzeki gtéwne)
Dla JCWPd:

— odnotowanie przekroczenia wartosci progowej dobrego stanu chemicznego w
przypadku temp, TPC i Mn (kompleks 1) majg przyczyne geogeniczng i nie
wptywajg na stan chemiczny catej jednostki (presja chemiczna),

— depozycja zanieczyszczen z atmosfery (aglomeracja warszawska), (presja
chemiczna),

— doptyw zanieczyszczen ze zrodet rozproszonych z JCWPd nr 65 (presja
chemiczna),

3) celow srodowiskowych dla JCW i obszaréw chronionych oraz odstepstw — cele
srodowiskowe dla JCW obszaru objetego opracowaniem obejmujg m.in.:
Dla JCWP:
— Stan/potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny,
— Stan chemiczny - dobry stan chemiczny,
Dla JCWPd:
— Stan chemiczny — dobry stan chemiczny,
— Stanilosciowy — dobry stan iloSciowy;

4) analiz ekonomicznych zwigzanych z korzystaniem z wod:
Punktem wyjscia do analiz ekonomicznych sa wymogi okreslone w Zatgczniku Ill RDW,
zgodnie z ktérym analiza ekonomiczna zawiera wystarczajgce informacje o odpowiednigj
szczegobtowosci (uwzgledniajgc koszty zwigzane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:
— wykonania odpowiednich obliczen niezbednych dla uwzglednienia okreslonej na
mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztow za ustugi wodne z wtagczeniem prognoz
dtugoterminowych dotyczacych zaopatrzenia i zapotrzebowania na wode na

obszarze dorzecza oraz w miare potrzeby:

o oszacowania dotyczace wielkosci, cen i kosztéw zwigzanych z ustugami wodnymi;
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o oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujace prognozowanie takich
inwestycji;

— dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie potaczenia srodkéw w
odniesieniu do korzystania z wdd, ktére bedg zawarte w programie srodkéw
dziatania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych
kosztow takich srodkéw.

5) zestawu dziatan podstawowych i uzupetniajacych:

Zestaw dziatan podstawowych i uzupetniajgcych JCW tworzg dziatania dobrane z katalogéw
dla poszczegdlnych kategorii wéd odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z
wynikami oceny ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych.

Opisywane dziatania zostaty wdrozone w aPGW jako ponadobowigzkowe dziatania
podstawowe nr:
e RW200016272969__ RWHM_03.01__OC_ 06318

Kategoria Poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokow
dziatan
Grupa dziatan Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesow

hydromorfologicznych w korycie w zakresie spetnienia celéw
srodowiskowych obszardw przyrodniczych

Nazwa Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dla
dziatania obszaréw chronionych w zakresie utrzymania naturalnego
charakteru koryta.

Opis dziatania Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia
wprowadzenie w PZO/PO dziatan dot. wskazan obejmujgcych:
zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie,
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujgcych
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawe
warunkoéw siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP
(zgodnie z celami s$rodowiskowymi dla obszaru chronionego,
adekwatnie do natezenia istniejgcej presji) (Kampinoski Park

Narodowy).

e RW200016272969_ RWHM_04.05_ HM__ 60269
Kategoria Poprawa warunkdéw hydromorfologicznych rzek i potokéw

dziatan

Grupa dziatan oprawa stanu elementéw hydromorfologicznych w zakresie
spetnienia celéw srodowiskowych

Nazwa Renaturyzacja JCWP z uwzglednieniem celéw srodowiskowych JCW
dziatania
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Opis dziatania Prowadzenie dziatan naturalizacyjnych na JCWP w Kampinoskim
Parku Narodowym w ramach projektu LIFE Kampinos WetLIFE nr
projektu: LIFE19 NAT/PL/000746.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane do
realizacji przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Czesci Wdadd
Powierzchniowych ,tasica od Kanatu Zaborowskiego do ujscia”, europejski kod jednolitej czesci
wod powierzchniowych RW200016272969. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie takze na
obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych: GW200064.

Szczegotowe informacje zostaty przedstawione na kartach JCWP oraz JCWPd zatagczonych do
opracowania.

Ocenia sie, ze niniejsze przedsiewziecie nie narusza w zadnym stopniu ustalen Planu
Gospodarowania Wodami, ani wymogéw Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktéra wykonanie tych
PGW zmotywowata.

Najistotniejszym elementem wynikajacym z RDW a nastepnie implementowanych ustawa Prawo
wodne iaPGW jest osiggniecie celow srodowiskowych dla danych JCWP. W przypadku
niniejszego korzystania z wodd, nie stwierdza sie negatywnego wptywu lub zagrozen dla
osiggniecia celow, w szczegdélnosci biorgc pod uwage, ze nie powoduje zadnych zmian w
sposobie gospodarowania wodami.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Planowane do zrealizowania przedsiewzigcie nie zwieksza zagrozen powodziowych.
Przedmiotowe obszary znajdujg sie poza obszarami szczegbélnego zagrozenia powodzia.
Wprowadzony w dno substrat nie bedzie generowat zadnego wptywu na przeptyw wéd o wysokim
prawdopodobienstwie wystagpienia.

c) Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy

PPSS zostat przyjety rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 15 lipca 2021r. (Dz.U. z2021r.
poz. 1615). Cele i dziatania okreslone w Planie zbiezne sg z planowang przez Wnioskodawce
dziatalnosciag. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporzadzeniu
dziatan, zmierzajgcych do poprawy odpornosci zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zaréwno
ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczegdlnie rolnictwa) przed jej wptywem. W zwigzku z
powyzszym, nalezy uznac ze planowane dziatanie wpisuje sie w cele, stawiane przez PPSS i stuzy
jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowe;.

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuje:
1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
2) propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych,

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,
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4) dziatania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.

Planowane do podjecia dziatanie wpisuje sie swoim zakresem w charakter dziatan
zmniejszajgcych negatywne skutki suszy, poprzez zwiekszenie retencji korytowej w korycie
Kanatu tasica, a tym samym w ztagodzenie skutkow suszy na obszarze jego zlewni.

Dziatania majgce na celu wzmocnienie oraz przywrécenie zdolnosci retencyjnych danego
obszaru, takie jak:

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemow,

2) ochrona oraz odbudowa bioréznorodnosci m.in. poprzez renaturyzacje i renaturalizacje
ekosystemow wodnych i od wod zaleznych oraz terenéw podmoktych, zalesienia,
biologizacje gleby,

3) wdrazanie zasady zrownowazonego planowania i projektowania obszaréw miejskich
(tzw. smart city, wprowadzanie elementéw btekitno-zielonej infrastruktury),

4) zmiany narzecz ograniczania wodochtonnosci gospodarki.

Najwazniejszym elementem PPSS jest katalog dziatan, w ktérym znajduja sie konkretne,
mierzalne rozwigzania, ktdre nalezy wdrozy¢, aby ograniczy¢ skutki suszy. Katalog ma wymiar
operacyjny wobec pozostatych elementdéw, ktdére sg sformutowane w charakterze analizy lub
propozycji. Poprzez ten zbiér optymalnych dziatan realizowane sg cele szczegétowe PPSS, a
dzieki nim cel gtéwny.

PPSS zwraca szczegélna uwage naistotng role dziatan renaturyzacyjnych, majgcych na celu m.in.
renaturyzacje koryt ciekéw i ich brzegéw. Rolg dziatan renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni
jest odtworzenie lub przywrécenie naturalnych proceséw geomorfologicznych, wspomagajacych
rozwoj siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie znieksztatconych ekosystemoéw wad
ptynacych dziatania renaturyzacyjne majg charakter techniczny, zwigzany z likwidacjg obiektéw,
ich przebudowa i przywracaniem droznosci morfologicznej ciekdw itp. Dziatania przewidziane do
realizacji wpisuja sie w zatozenia PPSS. Budowa odcinkéw naturyzacyjnych wspomoze
przywrécenie naturalnych proceséw geomorfologicznych.

Wazne jest podkreslenie, iz PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany
budowy, przebudowy i remontu urzadzen wodnych, ktdre zostaty zawarte w innych dokumentach
planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami srodowiskowymi, w
zakresie dobrego stanu wdd, o ktérych jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodne;j.

Na podstawie udostepnianych map ustalono, ze planowane do wykonania przedsiewziecie
znajduje sie na obszarach zagrozenia:

Zagrozenie suszg atmosferyczng — Klasa lll silnie zagrozone

Zagrozenie suszg rolniczg — Klasa IV ekstremalnie zagrozone

Zagrozenie suszg hydrologiczng — Klasa Il umiarkowanie zagrozone, klasa Il silnie zagrozone
Zagrozenie suszg hydrogeologiczng - Klasa | stabo zagrozone

taczne zagrozenie suszg - silnie zagrozone susza.
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12. PODSUMOWANIE

Projekt ,Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746” to kluczowe dla ekosystemow
funkcjonujacych w KPN przedsiewziecie, ktére moze w sposéb znaczacy wptynaé na warunki
gruntowo-wodne i dalsze kierunki przyrodniczego rozwoju tego pieknego i cennego obszaru.

Co do zasady zaproponowane rozwigzania maja na celu poprawe warunkéw gruntowo-wodnych
mokradet, odtworzenie czestszych i bogatszych przeptywéw w tegach oraz uruchomienie
pewnych naturalnych proceséw hydraulicznych, jakie powinny zachodzi¢ w ciekach
nieskanalizowanych przez cztowieka (naturyzacja wybranych odcinkéw).

Przy realizacji celu projektowego kierowano sie tym, aby proponowane rozwigzania nie
spowodowaty wzrostu zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych
niebedacych wtasnoscig KPN lub nieplanowanych do wykupienia przez KPN. Wzrost zagrozenia
na tych terenach maégtby stanowi¢ przyczyne ewentualnych konfliktéw spotecznych. Majac na
uwadze zapewnienie bezpieczehnstwa powodziowego mieszkancow, jakie jest na obecnym
poziomie, rozwigzania projektowe traktujg ten stan jako kluczowy czynnik wptywajacy na zakres
proponowanych rozwigzan. Oznacza to, ze zaproponowane rozwigzania nie spowodujg wzrostu
zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych.

Zgodnie z niniejszg dokumentacja techniczng oraz stanowigcg nieodtgczny element Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, nalezy podejs¢ do realizacji odcinkdéw naturyzacji w taki
sposob, aby przede wszystkim zapewni¢ planowany do osiggniecia efekt, przy zachowaniu
ustalonych zasad i parametréw w rozumieniu iloSciowym. Z uwagi na odstep czasowy miedzy
wykonaniem projektu a realizacjg robot, w parametrach koryta moga wystapi¢ réznice miedzy
udokumentowanym a zastanym.

Jest to przedsiewziecie stricte utrzymaniowe, ktére ma za zadanie wsparcie ekosystemu
wodnego i poprawe stanu Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych.
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