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1. NAZWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie obiektu matej retencji w obszarze Kampinoskiego
Parku Narodowego na kanale tasica. Dokumentacja realizowana jest na potrzeby projektu pn.
»2Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 - Budowa obiektow matej retencji — budowli
pietrzagcych na kanale Lasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacjg koryt. Cel osiggniety
zostanie poprzez wykonanie sekwencji bystrzy kamiennych, progu z klapa zwrotng oraz obszarow
objetych naturyzacjg w postaci namulisk. Wskazane dziatania maja na celu poprawe wilgotnosci
terendw zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym oraz ustabilizowanie przeptywéw
wody w korycie. Niniejszy projekt obejmuje tom Il - wykonanie progu z klapg zwrotna.

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy, zawartej miedzy Komes Water Sp. z0.0., a
Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europe Srodkowa i Wschodnig, Krajowym Biurem
w Polsce - REC Polska.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ ma podstawe do realizacji prac zwigzanych z adaptacjag progu
poprzez wykonanie w nim klapy zwrotnej wraz z zabiegami technicznymi zapewniajgcymi
umochnienie koryt w obszarze przedsiewziecia. Z uwagi na fakt, ze prace te, w zakresie opisanym
niniejszg dokumentacja, nie bedg wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe, nie jest to projekt
budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, lecz projekt stanowiacy inzynierskie wytyczne dla
potencjalnego wykonawcy, wraz ze wszystkimi niezbednymi parametrami technicznymi i
zaleceniami wykonawczymi.

Z uwagi na charakter prac przewidzianych projektem uznaje sie, ze planowane prace maja
charakter odtworzeniowy — prowadzg do przywrdcenia w zlewni przeptywdw petno-korytowych,
ustabilizowania wyzszych standw i ograniczenie okreséw z niedoborem wody. Doktadne
wytyczne co do parametrow technicznych niniejszych obszaréw naturyzacyjnych wynikajg z
potrzeby zapewnienia odpowiedniej stabilnosci wzgledem rozmywajacego nurtu rzeki.

Niniejszy Projekt Techniczny wykonano w taki sposéb, aby:

1) Przedstawi¢ wszelkie parametry techniczne niezbedne do wyceny prac w postepowaniu
przetargowym i ich pdzniejsza realizacje, a wiec:

- wymiary progu drewnianego,

- parametry klapy zwrotnej,

2) Zaprezentowaé ogdlng wizje i uzasadnienie do realizacji planowanych dziatan (progu
drewnianego z klapa zwrotng) wraz zistotnymi informacjami i zaleznosciami, ktére
pozwolg zrozumiec¢ potencjalnemu Wykonawcy specyfike niniejszego zadania.

Dokumentacja przedstawia dane w wystarczajgco szczegétowy sposob, jednak zastrzega sie, ze
realizacja odbywac sie bedzie pod nadzorem Zamawiajgcego i Nadzoru autorskiego, a wytyczne
te, w zakresie niepowodujgcym istotnych zmian w stosunku do parametréw okreslonych w
dokumentacji, powinny by¢ respektowane. Doktadny uktad projektowanego obiektu (progu z
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klapg zwrotng) jego poczatek i koniec, bedg ustalane na biezgco podczas realizacji jesli takie
bedzie wskazanie Zamawiajgcego, natomiast ogélne zasady i parametry wskazane w niniejszej
dokumentacji sa wystarczajace, zeby wykonac niniejsze budowle stabilizujgce w przypadku
braku dalszych uwag i zalecen.

Lokalizacje progu dobrano w taki sposéb, poza dedykacja pod funkcjonalnos¢ dla organizmoéw
wodnych, aby nie zaburzy¢ innych funkcji cieku, oraz nie generowa¢ pietrzenia.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem wiodgcym planowanych prac jest poprawa wilgotnosci terenéw zlokalizowanych w
Kampinoskim Parku Narodowym. Cel ten zostanie osiggniety m.in. poprzez ograniczenie
negatywnego (osuszajgcego) oddziatywania kanatu Lasica na cenne tereny podmokte i bagienne
wystepujace na terenie KPN i poprawe warunkéw hydraulicznych na tych terenach z punktu
widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane sg na terenie parku narodowego, czyli
obszarze najwyzszej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod dotyczacych
gospodarowania wodami zostata dostosowana do wymogdéw ochrony przyrody, ktdre sag
nadrzednym celem catosci planowanych dziatah. Zgodnie z zatozeniami, gtéwnym dziataniem
majacym poprawi¢ warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie budowli
stabilizujgcych poziom zwierciadta wody oraz przeprowadzenie dziatan naturyzacyjnych,
majgcych na celu pobudzenie naturalnych procesdéw korytotwérczych w kanatach tasica,
Kacapskim i £9. Zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych,
wykonanych z réznych frakcji kamienia, ktére w sposdb naturalny wpasujg sie w otoczenie, nie
generujac potrzeby wykorzystania do budowy materiatéw szkodliwych lub obcych dla Srodowiska
naturalnego. Tam gdzie wykonanie bystrza nie byto mozliwe zdecydowano sie na budowe progu z
klapg zwrotng wstrzymujgca odptyw wdd z Kanatu Kacapskiego. Wtasnie to rozwigzanie stanowi
przedmiot niniejszego projektu. Wskazane dziatania w postaci bystrzy zostaty przedstawione i
szerzej opisane w odrebnej czesci projektu w tomie Il.

Rodzaj robdt to wykonanie w korycie kanatu Kacapskiego (przy ujsciu do kanatu t9)
zaprojektowanej budowli stabilizujgcej poziom zwierciadta wody w postaci modyfikacji
przepustu poprzez doposazenie w klape zwrotng — lokalizacja Cisowe.

Projekt zawiera charakterystyke ogdélng rzeki, opis wytypowanego miejsca planowanej do
wykonania modyfikacji progu, w tym aktualny stan zagospodarowania i waloréw przyrodniczych,
opis materiatu wykorzystywanego do budowy, okreslenie wptywu przedsiewziecia na stan
srodowiska, opis podstawowych wymogdéw hydraulicznych i konstrukcyjnych, wskazanie dziatan
minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko na etapie robét, ustalenia wynikajgce
z warunkow korzystania z wdd regionu, czy tez zalecenia, ktérych nalezy przestrzega¢ na etapie
realizacji robot budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie na odcinku kanatu Ltasica nastepujgcych elementow:

Budowla stabilizujagca poziom wody:
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Tabela 1 Wykaz budowli przewidzianych do wykonania

Poziom
. Szacowana
3 ) ) ) . | ustabilizowaneg . )
L.p. Obiekt Typ budowli Ciek Kilometraz wysokosé budowli
o lustra wody
(m)
(mn.p.m.)
1 2 3 4 5 6 7
Prég z klapa
zwrotng .
. Goéra progu —
. wstrzymujaca
1 Cisowe ) Kanat t9 1+685 70,85 0,47
odptyw wod z
zw - 71,00
Kanatu
Kacapskiego
3. MATERIALY ZRODLOWE
Podstawe opracowania projektu stanowig:
o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, 1089, 1473),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22023 r., poz. 300),
o Katalog dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrazania, Grupa MGGP, Krakéw 2018r.,
o "Renaturyzacja wod, Podrecznik dobrych praktyk renaturyzacji woéd powierzchniowych" 1.

Biedroniin. Krakéw, kwiecien 2020.

4. LOKALIZACJA INWESTYCIJI - OPIS MIEJSCA MODYFIKACJI PROGU, WTYM
AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA | WALOROW PRZYRODNICZYCH

Planowane wykonanie modyfikacji progu bedzie miato miejsce w wojewddztwie mazowieckim, w
powiecie nowodworskim na kanale Kacapskim (przy ujsciu do kanatu £9).

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robét w wodach istniejgce zagospodarowanie
terenu nie ulegnie zmianie.

4.1. Charakterystyka ogolna ciekéw objetych projektem

Kanat Lasica to gtéwny ciek Puszczy Kampinoskiej o dt. ok. 35 km. W Il potowie XIX w. przez
potnocny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej przekopano prosty kanat w celu
odprowadzenia nadmiaru wody do Bzury. Byta to cze$¢ prac melioracyjnych prowadzonych
naterenie puszczy azdo lat 70-tych XX w. W ramach tych dziatan wykonano na potudniu Kanat
Zaborowski wpadajacy do tasicy koto Nowej Dgbrowy oraz Olszowiecki tgczacy sie z Lasica
w rejonie nie istniejacej wsi Elzbietow a na pétnocy Kanat Kromnowski zbierajacy wody z
tarasu Wisty i odprowadzajacy je bezposrednio do Bzury w okolicy Tutowic oraz Kanat L9
ptynacy niemal rownolegle do tasicy i uchodzgcy do niej na zach. od wsi Gorki.
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ki Kanat - ciek ptynacy przez bagna Krzywej Géry z ujSciem w kanale £9.

Obecnie na odcinku od lokalnej drogi osia Wélka-Kolonia Janéwek do szosy nr 579 tasica
jest potnocng granicg Kampinoskiego PN. Na pétnoc od niej rozcigga sie Obszar Ochrony

Krajobrazowe;j.

4.2,

Lokalizacja dziatan objetych projektem

1) Prég z klapa zwrotna — Cisowe — w km 0+030 Kanatu Kacapskiego, w poblizu

potaczenia z Kanatem £9 w km 1+685

Kanat t

9 - Przewiduje sie wykonanie klapy zwrotnej na kanale Kacapskim w poblizu

potaczenia kanatu Kacapskiego z Kanatem £9 - lokalizacja Cisowe. Wykonana

konstru

kcja ma na celu pozostawienie mozliwosci swobodnego sptywu nadmiaru

wody z Kanatu £9 do tasicy.

tasica;

nr ew. dziatki 36 obreb Cisowe, gmina Leoncin, powiat nowodworski.

Prég Cisowe zlokalizowany w poblizu potgczenia kanatu Kacapskiego z Kanatem £9, na

kanale

Kacapskim w okolicy wysiedlonej wsi Cisowe w gminie Kampinos. Dojazd dla

Wykonawecy planuje sie utwardzong drogg od potudnia od wsi Goérki.

Zurawiowe |

O Przepusty
@ Progi

Granice oddzialywania projektu:
[2) Dolna tasica

3 Granice gmin T Zurawiowe 0 —2km 2
— Drogipschpataone i _:‘“’”
1 ' 1

Rycina 1 Mapa pogladowa - lokalizacja progu z klapa Cisowe

4.3. Wspotrzedne geodezyjne projektowanych obiektéw

Wspodtrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robét:
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Tabela 2 Wspdtrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robot

Budowle punkt Y X

Prog - Cisowe punktowo 5800059.49 7466084.81

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Planowane do realizacji prace majg na celu poprawe uwodnienia kampinoskich mokradet,
ochrone przed postepujgcym osuszaniem terendw parku oraz naturyzacje ciekow, w zwigzku z
czym zatozono konieczno$¢ wykonania dziatan naturyzacyjnych spowalniajacych odptyw wdd ze
zlewni.

Prace gdzie bedzie to mozliwe realizowane bedg sprzetem mechanicznym (koparko-tadowarka),
a nastepnie doktadnie poprawione przez pracujgcych pracownikéw pod nadzorem
zamawiajgcego oraz nadzorem autorskim. Prace wymagajgce precyzji i ze wzgledu na
technologie wymagajace obstugi reczne, bedg realizowane przez pracownikow.

Zakres planowanych prac:
- zagospodarowanie terenu objetego pracami,
- wmontowanie klapy zwrotnej w istniejacy drewniany prég na Kanale Kacapskim,

- po zakonczeniu realizacji prace porzadkowe obszaru objetego inwestycja.

5.1. Prégzklapa zwrotna

Przewiduje sie wykonanie klapy zwrotnej na kanale Kacapskim w poblizu
potaczenia kanatu Kacapskiego z Kanatem L9 - lokalizacja Cisowe. Wykonana
konstrukcja ma na celu pozostawienie mozliwosci swobodnego sptywu nadmiaru
wody z Kanatu £9 do tasicy. Rozwigzanie to spowoduje brak negatywnego
oddziatywania planowanej budowli na bezpieczenstwo nieruchomosci
zlokalizowanych w miejscowosci Gorki, a jednoczesnie uniemozliwi odptyw waod z
Kanatu Kacapskiego do kanatu £9 przy nizszych stanach wody w kanale £9. Kanat
Kacapski ma znaczacy potencjat retencyjny - moze zapewni¢ znaczng poprawe
wilgotnosci obszaréw potozonych w jego zlewni przy ustabilizowaniu wyzszych
stanéw wody w jego korycie. Budowa progu z klapg zwrotng, ma kluczowe
znaczenie dla OOS krzywa Goéra. Realizacja ograniczy drenowanie obszaréw
mokradtowych we wskazanym obszarze ochrony Scistej. Obecne uksztattowanie

kanatu oraz brak urzadzen sterujgcych przeptywem powoduje, ze w przypadku
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obnizenia sie lustra wody w kanale £9, wody z Kanatu Kacapskiego odptywaja w
znacznej mierze do £9 i dalej do tasicy, co ma negatywny wptyw na poziomy wod
gruntowych na obszarach zaleznych od Kanatu Kacapskiego. Wykonanie klapy
zwrotnej na Kanale Kacapskim bedzie zapobiegato osuszaniu mokradet, przy
jednoczesnym zapewnieniu braku negatywnego wptywu na bezpieczenstwo

miejscowosci Gorki.

7
lapa zwrotna

_ _\prdg drewniany

Dok :D:\klapa zwrotna

Kanat'Kacapski

Rycina 2 Schematyczny rysunek progu z klapa zwrotng

Prég z klapg zwrotng — Cisowe

e Rzednakorony progu - Hmax = 0,47 m ponad istniejgca rzedng dna (70,38 m
n.p.m) do rzednej 70,85 m n.p.m.

e Szerokos$c¢ w koronie progu — ok 3,30 m.

e Dtugosc¢ progu-0,20m

e Rzednadnaklapy-70,48 m n.p.m

e Srednica klapy-0,3m

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 70,48 m n.p.m.

Parametry klapy zwrotnej:

Typ: Klapa zwrotna, klapa prosta, montaz do sciany (TYP KP)
Materiat: PEHD
Cisnienie robocze: Przeznaczone do instalacji grawitacyjnych (bezcisnieniowych)

Sposéb montazu: Montaz do $ciany ptaskiej - progu

Montaz klapy:
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Przed przystgpieniem do montazu nalezy upewnic sie, ze klapa jest w petni zamknieta i
odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem. Aby uzyskac lepsze
uszczelnienie, wypetni¢ szczeline wokét klapy odpowiednig masag uszczelniajaca (np.
silikon odporny na statg wilgo¢). Podczas montazu klapy do Sciany progu uzy¢ podktadki
pod sruby mocujace. Sruby mocujace nalezy dokrecac¢ stopniowo, wykonujac to w
sposob ,,na krzyz”.

6. OBLICZENIA - MODELOWANIE HYDRAULICZNE

Jednym z gtéwnych efektdw zaproponowanych rozwigzan technicznych jest zwiekszenie zasiegu
stref zalewowych. Poréwnanie powierzchni stref dla wariantu wyjSciowego z wariantem
uwzgledniajacym realizacje projektowanych budowli wykazato, ze najwiekszy przyrost mozna
zaobserwowac dla wod srednich i wysokich (SSQ i SWQ). Powyzsze zostato pokazane réwniez na
zatagcznikach graficznych w postaci map. Tu istotnym jest fakt niewielkiego wptywu na zmiane
obszaru oddziatywania przy wynikach dla scenariuszy prawdopodobnych, w szczegélnosci
»powodziowych” Q0,5% i Q1%.

W przypadku pordwnania stref zalewu dla scenariuszy Q1% i Q50% zauwazy¢ mozna
zmniejszenie sie ich sumarycznych powierzchni o odpowiednio 0,8 0,4%.

Poréwnujac wyniki objetosci zgromadzonej wody przy maksymalnym zasiegu zalewu dla
poszczegbdlnych scenariuszy obliczeniowych najwiekszg skutecznosé¢, podobnie jak w przypadku
obszaréw zalewowych, zaobserwowa¢ mozna dla wdéd sSrednich i niskich Najwigksza
skuteczno$¢ mozna zaobserwowac przy symulacjach roku suchego 2009, dla ktérego retencjaw
okresie jesienno-zimowym zwieksza sie ponad dwukrotnie. Réwniez analiza sumaryczna
objetosci stref zalewowych dla poszczegdlnych lat moze pozwoli¢é na stwierdzenie, ze
zaproponowane rozwigzania sg efektywne.

W przypadku scenariuszy Q1% i Q50%, na skutek wprowadzenia dziatan technicznych,
zaobserwowane zostato nieznaczne zmniejszenie sie zasiggu stref zalewowych. Poréwnanie
efektywnosci retencyjnej wykazuje jednak wzrost sumarycznej objetosci rowniez w tych dwdch
przypadkach. Swiadczyé moze to o tym, iz dodatkowe zaproponowane dziatania tj. przekopy,
groble czy przegrody, pomimo lokalnego zmniejszenia zasiegu oddziatywania, dajg pozytywny
skutek poprzez kierowanie wéd w miejsca o wiekszym potencjale retencyjnym.
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Rycina 3 Przyktad zmiany predkosci przeptywu po wprowadzeniu dziatan naturyzacyjnych

7. PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEKI OBJETEJ OPRACOWANIEM W
PRZEKROJACH PROJEKTOWANYCH BYSTRZY

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego
okreslono przeptywy charakterystyczne Kanatu Ltasica i £9 w lokalizacji obiektu planowanego
do wykonania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymane dane postuzyty do
stworzenia modelu hydraulicznego i pozwolity na okreslenie parametrow progu z klapg zwrotna.

Prég z klapa zwrotng — Cisowe:
SNQ =0,0047 m®/s
SSQ =0,0538 m®/s

SWQ =0,547 m?/s

8. ZESTAWIENIE MATERIALOWE PROGU DREWNIANEGO Z KLAPA ZWROTNA
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Tabela 3 Zestawienie elementdw progu drewnianego

Ilo$é/liczba

Element Materiat/Typ/Wymiary .
(pojedyncze)

Zastawka drewniana
wym.: szerokos¢ w koronie
progu ok. 3,3 m.

dtugosé progu w osi 1 szt.
kanatu-0,2 m
wysokosé - 0,47 m ponad
dno
Klapa: PEHD
Dtugosé: 470 mm
Szerokos¢: 430 mm

Prog drewniany
(istniejacy)

. ] 1 szt.
Srednica: DN300
Klapa zwrotna Liczba otworéw: 6
(przyktad do montazu) | $rednica otworéw: 20 mm
Sruby mocujgce M20 6 szt.
Podktadki pod sruby
6 szt.

mocujace pod gwint M20

9. DROGI DOJAZDOWE, TRANSPORT

W celu realizacji przedsiewzie¢ na kanale tasica, zaszta koniecznos$¢ podjecia odpowiednich
analiz pod katem wykonalnosci zamierzen ze wzgledu na utrudniony dojazd do miejsc
rozwazanych przedsiewzie¢ (robdt) oraz mozliwo$é dostarczenia materiatdow. W tym celu
dokonano serii wyjazdéw terenowych, ktére pozwolity na okreslenie stopnia trudnosci
przygotowania drég technologicznych na potrzeby dojazdu do budowy. Zespo6t Wykonawcey podjat
sie zadania dotarcia do kazdej z planowanych lokalizacji, oceniajagc mozliwos¢é poruszania sie ze
sprzetem. W wiekszosci przypadkéw planowanych prac na kanale tasica i jego doptywach, nie
zarejestrowano wiekszych problemoéw z wyznaczeniem trasy na potrzeby wykonania wizji czy
pomiardow, jednak dojazd pod katem technologicznym, na poczet prac budowlanych, bedzie w
Parku Narodowym istotnym wyzwaniem. Ostateczny dobdr drég dojazdowych oraz sposobu ich
przystosowania do planowanych robét i zwigzanego z tym transportu, bedzie podlegat dalszym
konsultacjom i uzgodnieniom, zgodnie z potrzebami - m.in. ze stuzbami terenowymi, zarzgdcami
drég publicznych lub innymi stronami, na ktére wptyw moze mieé¢ planowany zakres prac i
transportu.

W Zatgczniku nr 6 do niniejszego dokumentu przedstawiono mape ze wstepnym wskazaniem
planowanych drég dojazdowych do poszczegélnych obiektéw.

Opis proponowanego dojazdu do obiektu:.

L Cisowe — planowany dojazd utwardzong drogg od potudnia od wsi Goérki
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Wykonawca zobowigzany jest transportowa¢ materiaty zgodnie z przepisami transportu
drogowego i normg PN-EN ISO 780:2016-03. Prace zatadunkowe, transportowe i roztadunkowe
winno wykonaé¢ sie zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej
dokumentacji i STWIOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét).

Zobowiazuje sie wykonawce by stosowat takie Srodki transportu, ktére nie beda miaty
negatywnego wptywu na jakos$é wykonywanych prac i wtasciwosci transportowanego substratu.

Przewozenie substratu moze odbywac¢ sie dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do
danego materiatu. Nalezy zabezpieczy¢ materiat by nie dopusci¢ do przesuwania sie go podczas
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco zabrudzen na drogach publicznych
i dojazdowych powstatych przez jego pojazdy, na koszt wtasny - odpowiada za wszelkie
konsekwencje z tym zwigzane (w tym mandaty i inne formy kar porzadkowych).

Organizacja drég dojazdowych, w tym przywrécenia stanu terenu, z ktérego w ramach transportu
korzystano, do stanu sprzed inwestycji lezy po stronie wykonawcy prac.

10. OKRESLENIE WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA STAN SRODOWISKA

Utworzenie progu drewnianego z klapa zwrotng w korycie rzeki nie powoduje zadnych
negatywnych zmian parametréw hydraulicznych cieku. Dziatanie to wpisuje sie wznamiona
procesu renaturyzacji rzek, przyczynia sie rowniez do wzrostu potencjatu samooczyszczania
rzeki, a w szczegélnosci poprawi stan wilgotnosci terendw zlokalizowanych w Kampinoskim
Parku Narodowym.

Zaplanowana do wykonania modyfikacja progu o wbudowanie klapy zwrotnej nie bedzie
generowata pietrzenia w zakresie jakkolwiek odczuwalnym lub szkodliwym dla innych
uzytkownikéw waéd. Jednoczesnie réznorodnosé jaka generuje spowoduje lokalne urozmaicenie
predkosci i przeptywéw, co tylko pozytywnie wptynie na charakter przeptywu wod w rzece,
ograniczajgc zjawiska wysychania i przyduchy (spowolnienie odptywu wéd przy bardzo niskich
stanach), powodujac dotlenienie wody, jej ochtodzenie i wzbogacenie w miejsca spoczynkowe i
rozrodcze dla wielu organizméw wodnych oczekujgcych zupetnie réznych parametréw
hydraulicznych.

Urzadzenie progu z klapg zwrotnag zwigzane jest z uzyciem sprzetu i technik, ktére nie stanowig
zagrozenia dla srodowiska. Podczas wykonywania prac mozliwe jest miejscowe zniszczenie
roslin, ktére odrodzg sie samoistnie. Urzadzenie bystrzy zwigzane jest z uzyciem sprzetu i technik,
ktére nie stanowig zagrozenia dla srodowiska. Podczas wykonywania prac mozliwe jest
miejscowe zniszczenie roslin, ktére odrodzg sie samoistnie.
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10.1. Wskazanie dziatan minimalizujagcych negatywne oddziatywanie na
srodowisko (m.in. okresy w jakich nie nalezy wykonywa¢ prac oraz
roslinnosé na zniszczenie jakiej nalezy uwazac)

Prace urzadzania progu z klapg zwrotng w korycie rzeki zaleca sie realizowa¢ w takim okresie,
aby zakonczy¢ je przed jesiennym okresem tartowym. Nie nalezy organizowac prac wczesnag
wiosng ze wzgledu na okresy sktadania jaj ptazéw i legowe ptakéw. Powyzsze warunki moga
zosta¢ zmienione pod warunkiem odpowiedniego uzgodnienia z Regionalng Dyrekcja
Ochrony Srodowiska na poziomie zgtoszenia prac z art. 118 ustawy o Ochronie Przyrody.

Niedopuszczalne jest wykonywanie rob6t w sposob, ktory doprowadzi do dtugotrwatego
zmetnienia wody. Podczas robdét w korycie rzeki nalezy unika¢ miejsc, ktére porastajg rosliny
ze zwiagzku Ranunculion fluitantis (gtdwnie wtosieniczniki).

Zaleca sie ponadto, aby sprzet wykorzystywany do realizacji prac byt w petni sprawny,
posiadat wszelkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia do pracy - istotne, aby byt to sprzet
niegenerujgcy wyciekéw olejow i innych zanieczyszczen eksploatacyjnych — absolutnie
niedopuszczalne jest, aby do rzeki przedostawaty sie substancje ropopochodne.

Zaleca sie zwracacé szczegdlng uwage na drzewa i krzewy rosngce w poblizu planowanych
miejsc przejazdu i roztadunku - potrzebe usuwania roslinnosci nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, a w przypadku wycinki wymagajgcej pozwolenia najpierw wystapi¢
0 zgode na usuniecie.

Wydobyty wskutek prac w korycie urobek wykorzysta¢ do prac w korycie lub wywiez¢ poza
obszar prac.

11.ANALIZA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH |
INNYCH AKTOW PRAWYCH

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Planowane przedsigwzigcie nie narusza zapisow PGW dla dorzecza Wisty.

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentow
planistycznych w gospodarowaniu wodami sg plany gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Dokumenty te stanowig podstawe podejmowania decyzji ksztattujgcych stan zasobdéw
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci.

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostata opublikowana
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 300).
[laPGW na obszarze dorzecza Wisty jest gtéwnym dokumentem planistycznym w zakresie
gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
ustala, ze warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslaja: szczegétowe wymagania w
zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych, priorytety w zaspakajaniu
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
Srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie: poboru wdéd powierzchniowych lub podziemnych,
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wprowadzania sciekéw do wdod lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegoélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych, wykonywania
nowych urzadzen wodnych.

Il aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmujgca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027
zawiera informacje dotyczace:

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych czesciach wdd (JCW), rejestr
wykazow obszaréw chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, sztuczne
czesci wod) — miejsce planowanego przedsiewziecia zlokalizowane jest na obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP): Lasica od Kanatu Zaborowskiego do
ujscia (RW200016272969) oraz JCWPd o kodzie GW200064.

2) presji determinujgcych stan wdéd - na obszarze planowanego przedsiewziecia
zidentyfikowano presje:
Dla JCWP:

—  zrédto presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta (rzeki gtéwne), budowle

pietrzace (rzeki gtéwne)
Dla JCWPd:

— odnotowanie przekroczenia wartosci progowej dobrego stanu chemicznego w
przypadku temp, TPC i Mn (kompleks 1) majg przyczyne geogeniczng i nie
wptywajg na stan chemiczny catej jednostki (presja chemiczna),

— depozycja zanieczyszczen z atmosfery (aglomeracja warszawska), (presja
chemiczna),

— doptyw zanieczyszczen ze zrodet rozproszonych z JCWPd nr 65 (presja
chemiczna),

3) celow srodowiskowych dla JCW i obszaréw chronionych oraz odstepstw — cele
srodowiskowe dla JCW obszaru objetego opracowaniem obejmujg m.in.:
Dla JCWP:
— Stan/potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny,
— Stan chemiczny - dobry stan chemiczny,
Dla JCWPd:
— Stan chemiczny — dobry stan chemiczny,
— Stanilosciowy — dobry stan iloSciowy;

4) analiz ekonomicznych zwigzanych z korzystaniem z wod:
Punktem wyjscia do analiz ekonomicznych sa wymogi okreslone w Zatgczniku Ill RDW,
zgodnie z ktérym analiza ekonomiczna zawiera wystarczajgce informacje o odpowiednigj
szczegobtowosci (uwzgledniajgc koszty zwigzane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:
— wykonania odpowiednich obliczen niezbednych dla uwzglednienia okreslonej na
mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztow za ustugi wodne z wtagczeniem prognoz
dtugoterminowych dotyczacych zaopatrzenia i zapotrzebowania na wode na

obszarze dorzecza oraz w miare potrzeby:

o oszacowania dotyczace wielkosci, cen i kosztéw zwigzanych z ustugami wodnymi;
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o oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujace prognozowanie takich
inwestycji;

— dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie potaczenia srodkéw w
odniesieniu do korzystania z wdd, ktére bedg zawarte w programie srodkéw
dziatania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych
kosztow takich srodkéw.

5) zestawu dziatan podstawowych i uzupetniajacych:

Zestaw dziatan podstawowych i uzupetniajgcych JCW tworzg dziatania dobrane z katalogéw
dla poszczegdlnych kategorii wéd odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z
wynikami oceny ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych.

Opisywane dziatania zostaty wdrozone w aPGW jako ponadobowigzkowe dziatania
podstawowe nr:
e RW200016272969__ RWHM_03.01__OC_ 06318

Kategoria Poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokow
dziatan
Grupa dziatan Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesow

hydromorfologicznych w korycie w zakresie spetnienia celéw
srodowiskowych obszardw przyrodniczych

Nazwa Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dla
dziatania obszaréw chronionych w zakresie utrzymania naturalnego
charakteru koryta.

Opis dziatania Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia
wprowadzenie w PZO/PO dziatan dot. wskazan obejmujgcych:
zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie,
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujgcych
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawe
warunkoéw siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP
(zgodnie z celami s$rodowiskowymi dla obszaru chronionego,
adekwatnie do natezenia istniejgcej presji) (Kampinoski Park

Narodowy).

e RW200016272969__ RWHM_04.05_ HM__60269

Kategoria Poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokow
dziatan

Grupa dziatan oprawa stanu elementéw hydromorfologicznych w zakresie
spetnienia celéw srodowiskowych

Nazwa Renaturyzacja JCWP z uwzglednieniem celéw srodowiskowych JCW
dziatania
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Opis dziatania Prowadzenie dziatan naturalizacyjnych na JCWP w Kampinoskim
Parku Narodowym w ramach projektu LIFE Kampinos WetLIFE nr
projektu: LIFE19 NAT/PL/000746.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane do
realizacji przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Czesci Wdadd
Powierzchniowych ,tasica od Kanatu Zaborowskiego do ujscia”, europejski kod jednolitej czesci
wod powierzchniowych RW200016272969. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie takze na
obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych: GW200064.

Szczegotowe informacje zostaty przedstawione na kartach JCWP oraz JCWPd zatagczonych do
opracowania.

Ocenia sie, ze niniejsze przedsiewziecie nie narusza w zadnym stopniu ustalen Planu
Gospodarowania Wodami, ani wymogéw Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktéra wykonanie tych
PGW zmotywowata.

Najistotniejszym elementem wynikajacym z RDW a nastepnie implementowanych ustawa Prawo
wodne iaPGW jest osiggniecie celow srodowiskowych dla danych JCWP. W przypadku
niniejszego korzystania z wodd, nie stwierdza sie negatywnego wptywu lub zagrozen dla
osiggniecia celow, w szczegdélnosci biorgc pod uwage, ze nie powoduje zadnych zmian w
sposobie gospodarowania wodami.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Planowane do zrealizowania przedsiewzigcie nie zwieksza zagrozen powodziowych.
Przedmiotowe obszary znajdujg sie poza obszarami szczegbélnego zagrozenia powodzia.
Wprowadzony w dno substrat nie bedzie generowat zadnego wptywu na przeptyw wéd o wysokim
prawdopodobienstwie wystagpienia.

c) Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy

PPSS zostat przyjety rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 15 lipca 2021r. (Dz.U. z2021r.
poz. 1615). Cele i dziatania okreslone w Planie zbiezne sg z planowang przez Wnioskodawce
dziatalnosciag. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporzadzeniu
dziatan, zmierzajgcych do poprawy odpornosci zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zaréwno
ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczegdlnie rolnictwa) przed jej wptywem. W zwigzku z
powyzszym, nalezy uznac ze planowane dziatanie wpisuje sie w cele, stawiane przez PPSS i stuzy
jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowe;.

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuje:
1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
2) propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych,

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,
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4) dziatania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.

Planowane do podjecia dziatanie wpisuje sie swoim zakresem w charakter dziatan
zmniejszajgcych negatywne skutki suszy, poprzez zwiekszenie retencji korytowej w korycie
Kanatu tasica, a tym samym w ztagodzenie skutkow suszy na obszarze jego zlewni.

Dziatania majgce na celu wzmocnienie oraz przywrécenie zdolnosci retencyjnych danego
obszaru, takie jak:

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemow,

2) ochrona oraz odbudowa bioréznorodnosci m.in. poprzez renaturyzacje i renaturalizacje
ekosystemow wodnych i od wod zaleznych oraz terenéw podmoktych, zalesienia,
biologizacje gleby,

3) wdrazanie zasady zrownowazonego planowania i projektowania obszaréw miejskich
(tzw. smart city, wprowadzanie elementéw btekitno-zielonej infrastruktury),

4) zmiany narzecz ograniczania wodochtonnosci gospodarki.

Najwazniejszym elementem PPSS jest katalog dziatan, w ktérym znajduja sie konkretne,
mierzalne rozwigzania, ktdre nalezy wdrozy¢, aby ograniczy¢ skutki suszy. Katalog ma wymiar
operacyjny wobec pozostatych elementdéw, ktdére sg sformutowane w charakterze analizy lub
propozycji. Poprzez ten zbiér optymalnych dziatan realizowane sg cele szczegétowe PPSS, a
dzieki nim cel gtéwny.

PPSS zwraca szczegélna uwage naistotng role dziatan renaturyzacyjnych, majgcych na celu m.in.
renaturyzacje koryt ciekéw i ich brzegéw. Rolg dziatan renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni
jest odtworzenie lub przywrécenie naturalnych proceséw geomorfologicznych, wspomagajacych
rozwoj siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie znieksztatconych ekosystemoéw wad
ptynacych dziatania renaturyzacyjne majg charakter techniczny, zwigzany z likwidacjg obiektéw,
ich przebudowa i przywracaniem droznosci morfologicznej ciekdw itp. Dziatania przewidziane do
realizacji wpisujg sie w zatozenia PPSS. Budowa niewielkich bystrzy wspomoze przywrdcenie
naturalnych proceséw geomorfologicznych.

Wazne jest podkreslenie, iz PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany
budowy, przebudowy i remontu urzadzen wodnych, ktdre zostaty zawarte w innych dokumentach
planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami srodowiskowymi, w
zakresie dobrego stanu wdd, o ktérych jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodne;j.

Na podstawie udostepnianych map ustalono, ze planowane do wykonania przedsiewziecie
znajduje sie na obszarach zagrozenia:

Zagrozenie suszg atmosferyczng — Klasa lll silnie zagrozone

Zagrozenie suszg rolniczg — Klasa IV ekstremalnie zagrozone

Zagrozenie suszg hydrologiczng — Klasa Il umiarkowanie zagrozone, klasa Il silnie zagrozone
Zagrozenie suszg hydrogeologiczng - Klasa | stabo zagrozone

taczne zagrozenie suszg - silnie zagrozone susza.
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12. PODSUMOWANIE

Projekt ,Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746” to kluczowe dla ekosystemow
funkcjonujacych w KPN przedsiewziecie, ktére moze w sposéb znaczacy wptynaé na warunki
gruntowo-wodne i dalsze kierunki przyrodniczego rozwoju tego pieknego i cennego obszaru.

Co do zasady zaproponowane rozwigzania maja na celu poprawe warunkéw gruntowo-wodnych
mokradet, odtworzenie czestszych i bogatszych przeptywéw w tegach oraz uruchomienie
pewnych naturalnych proceséw hydraulicznych, jakie powinny zachodzi¢ w ciekach
nieskanalizowanych przez cztowieka (naturyzacja wybranych odcinkéw).

Przy realizacji celu projektowego kierowano sie tym, aby proponowane rozwigzania nie
spowodowaty wzrostu zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych
niebedacych wtasnoscig KPN lub nieplanowanych do wykupienia przez KPN. Wzrost zagrozenia
na tych terenach maégtby stanowi¢ przyczyne ewentualnych konfliktéw spotecznych. Majac na
uwadze zapewnienie bezpieczehnstwa powodziowego mieszkancow, jakie jest na obecnym
poziomie, rozwigzania projektowe traktujg ten stan jako kluczowy czynnik wptywajacy na zakres
proponowanych rozwigzan. Oznacza to, ze zaproponowane rozwigzania nie spowodujg wzrostu
zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych.

Zgodnie z niniejszg dokumentacja techniczng oraz stanowigcg nieodtgczny element Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, nalezy podejs¢ do realizacji bystrzy w taki sposéb, aby
przede wszystkim zapewni¢ planowany do osiagniecia efekt, przy zachowaniu ustalonych zasad
i parametréw w rozumieniu ilosciowym. Z uwagi na odstep czasowy miedzy wykonaniem projektu
a realizacjag rob6t, w parametrach koryta moga wystapi¢ réznice miedzy udokumentowanym a
zastanym. Nie bedzie to miato wptywu na funkcjonalnos¢ wykonanych prac, istotne jest aby
w odpowiednim ksztatcie i zodpowiedniego substratu zbudowac bystrza.

Jest to przedsiewziecie stricte utrzymaniowe, ktére ma za zadanie wsparcie ekosystemu
wodnego i poprawe stanu Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych.
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