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1. NAZWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje przeprowadzenie działań renaturyzacyjnych w obszarze 
Kampinoskiego Parku Narodowego na kanale Łasica. Dokumentacja realizowana jest na potrzeby 
projektu pn. „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 – Budowa obiektów małej retencji – 
budowli piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt. Cel 
osiągnięty zostanie poprzez wykonanie obszarów objętych naturyzacją w postaci namulisk z 
ostrogami i przekopami brzegów. To wszystko ma na celu poprawę wilgotności terenów 
zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym  oraz ustabilizowanie przepływów wody w 
korycie.  

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy, zawartej między Komes Water Sp. z o.o., a 
Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowym Biurem 
w Polsce – REC Polska. 

Niniejsze opracowanie stanowić ma podstawę do realizacji prac związanych z wykonaniem 
odcinków namuliskowych wraz z zabiegami technicznymi zapewniającymi umocnienie koryt w 
obszarze przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że prace te, w zakresie opisanym niniejszą 
dokumentacją, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, nie jest to projekt 
budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, lecz projekt stanowiący inżynierskie wytyczne dla 
potencjalnego wykonawcy, wraz ze wszystkimi niezbędnymi parametrami technicznymi i 
zaleceniami wykonawczymi.   

Z uwagi na charakter prac przewidzianych projektem (brak piętrzenia, brak urządzeń wodnych, 
brak trwale związanych z gruntem elementów konstrukcyjnych, etc.) uznaje się, że planowane 
prace mają charakter odtworzeniowy – prowadzą do przywrócenia w zlewni przepływów pełno-
korytowych, ustabilizowania wyższych stanów i ograniczenie okresów z niedoborem wody. 
Zadanie nie generuje powstania nowych budowli piętrzących, a dokładne wytyczne co do 
parametrów technicznych niniejszych obszarów naturyzacyjnych wynikają z potrzeby 
zapewnienia odpowiedniej stabilności względem rozmywającego nurtu rzeki.  

Niniejszy Projekt Techniczny wykonano w taki sposób, aby: 

1) Przedstawić wszelkie parametry techniczne niezbędne do wyceny prac w postępowaniu 
przetargowym i ich późniejsza realizację, a więc: 

- orientacyjne objętości substratów odcinków renaturyzacyjnych (namulisk, ostróg), 

- orientacyjne objętości nasypów/wykopów 

- orientacyjną liczbę umocnieniowych palików drewnianych, 

2) Zaprezentować ogólną wizję i uzasadnienie do realizacji planowanych działań (odcinków 
renaturyzacyjnych) wraz z istotnymi informacjami i zależnościami, które pozwolą 
zrozumieć potencjalnemu Wykonawcy specyfikę niniejszego zadania.  
 

Dokumentacja przedstawia dane w wystarczająco szczegółowy sposób, jednak zastrzega się, że 
realizacja odbywać się będzie pod nadzorem Zamawiającego i Nadzoru autorskiego, a wytyczne 
te, w zakresie niepowodującym istotnych zmian w stosunku do parametrów określonych w 
dokumentacji, powinny być respektowane. Dokładny układ projektowanych obiektów (namulisk 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

4 
 

renaturyzacyjnych) ich początek i koniec, będą ustalane na bieżąco podczas realizacji jeśli takie 
będzie wskazanie Zamawiającego, natomiast ogólne zasady i parametry wskazane w niniejszej 
dokumentacji są wystarczające, żeby wykonać niniejsze budowle stabilizujące w przypadku 
braku dalszych uwag i zaleceń. 

Lokalizację odcinków naturyzacyjnych dobrano w taki sposób, poza dedykacją pod 
funkcjonalność dla organizmów wodnych, aby nie zaburzyć innych funkcji cieku, oraz nie 
generować piętrzenia.  

  

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem wiodącym planowanych prac jest poprawa wilgotności terenów zlokalizowanych w 
Kampinoskim Parku Narodowym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez ograniczenie 
negatywnego (osuszającego) oddziaływania kanału Łasica na cenne tereny podmokłe i bagienne 
występujące na terenie KPN i poprawę warunków hydraulicznych na tych terenach z punktu 
widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane są na terenie parku narodowego, czyli 
obszarze najwyższej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod dotyczących 
gospodarowania wodami została dostosowana do wymogów ochrony przyrody, które są 
nadrzędnym celem całości planowanych działań. Zgodnie z założeniami, głównym działaniem 
mającym poprawić warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie budowli 
stabilizujących poziom zwierciadła wody oraz przeprowadzenie działań naturyzacyjnych, 
mających na celu pobudzenie naturalnych procesów korytotwórczych w kanale Łasica. 
Zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy żwirowo-kamiennych, wykonanych z różnych 
frakcji kamienia, które w sposób naturalny wpasują się w otoczenie, nie generując potrzeby 
wykorzystania do budowy materiałów szkodliwych lub obcych dla środowiska naturalnego. Tam 
gdzie wykonanie bystrza nie było możliwe zdecydowano się na budowę progu z klapą zwrotną 
wstrzymująca odpływ wód z Kanału Kacapskiego. Wskazane działania w postaci wykonania 
bystrzy oraz progu z klapą zwrotną zostały przedstawione i szerzej opisane w odrębnych 
częściach projektu w  tomie II oraz tomie III.  

Niniejsza część projektowa obejmuje planowane działania naturyzacyjne w korycie Kanału 
Łasica.  

W ramach działań naturyzacyjnych na wybranych odcinkach kanału Łasica zdefiniowanych na 
podstawie szeregu analiz hydraulicznych zaplanowano wykonanie namulisk, ostróg, przekopów 
brzegów koryta oraz zaplanowano wprowadzenie do koryta przeszkód naturalnych w postaci 
martwego drewna. Głównym celem tych działań jest spowolnienie odpływu wód niskich i 
średnich, przyspieszenie procesów samooczyszczania się wód w kanale oraz urozmaicenie 
struktury morfologicznej koryta. 

Rodzaj robót to wykonanie na odcinkach wybranych do naturyzacji namulisk, ostróg, przekopów 
oraz podpiętrzeń z naturalnych elementów drewnianych umiejscowionych w korycie. 

Na bazie niniejszego projektu określony będzie przedmiot zamówienia na wykonanie prac 
w korycie, niezbędnych dla stworzenia namulisk, ostróg, przekopów brzegów koryta oraz 
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wprowadzenia do koryta przeszkód naturalnych w postaci martwego drewna. Sekwencja 
spowoduje przywrócenie potencjału retencyjnego rzeki na objętym opracowaniem odcinku. 

Projekt zawiera charakterystykę ogólną rzeki, opis wytypowanych miejsc planowanych działań 
renaturyzacyjnych, w tym aktualny stan zagospodarowania i walorów przyrodniczych, opis 
materiału wykorzystywanego do budowy, określenie wpływu przedsięwzięcia na stan 
środowiska, opis podstawowych wymogów hydraulicznych i konstrukcyjnych, wskazanie działań 
minimalizujących negatywne oddziaływanie na  środowisko na etapie robót, ustalenia wynikające 
z warunków korzystania z wód regionu, czy też zalecenia, których należy przestrzegać na etapie 
realizacji robót budowlanych. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie na odcinku kanału Łasica następujących elementów: 

Konstrukcje dla działań naturyzacyjnych 

Tabela 1 Wykaz działań naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania 

Lp Lokalizacja Typ 
naturyzacji Długość [m] Kilometraż 

1 2 3 4 5 

1 

W górę cieku , ok. 140 m powyżej 
jazu Sianno 

W4 250 6+060-6+310 

2 W1 450 6+310-6+760 

3 W4 200 7+140-7+340 

4 W5 200 7+450-7+650 

5 

Od punktu Pieklice w dół cieku 

W2 400 9+660-10+060 

6 W1 300 10+060-10+360 

7 

Od punktu Karolinów w dół cieku 

W1 200 11+510-11+710 

8 W4 250 11+710-11+960 

9 Od punktu Karolinów w górę cieku W3 350 12+515-12+865 
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10 

Od jazu Bieliny w dół i w górę cieku 

W2 550 14+420-14+970 

11 W1 240 15+066-15+306 

12 W1 350 16+217-16+567 

13 W3 350 16+567-16+917 

14 

W dół cieku poniżej jazu Nowa 
Dąbrowa 

W4 800 21+170-21+970 

15 W3 1300 21+970-23+270 

16 W2 500 23+270-23+770 

 

Gdzie: 

• W1 – naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4 m 

• W2 – centralne namuliska, tworzące wysepki po środku koryta cieku o wysokości 0,4 m  

• W3 – naprzemienne przekopy brzegów koryta na 1 m głębokości wcięcia i 10 m długości, 

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku 

• W4 – naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9 m  

• W5 – centralne ostrogi, zlokalizowane po środku koryta cieku o wysokości 0,9 m 

 

3. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, 1089, 1473), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), 
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• Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania, Grupa MGGP, Kraków 2018 r., 

• "Renaturyzacja wód, Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych" I. 
Biedroń i in. Kraków, kwiecień 2020. 

 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI – OPIS WYTYPOWANYCH MIEJSC DZIAŁAŃ 
NATURYZACYJNYCH, W TYM AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA I 
WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

Planowane wykonanie namulisk, ostróg, przekopów brzegów koryta oraz wprowadzenia do koryta 
przeszkód naturalnych w postaci martwego drewna będzie miało miejsce w województwie 
mazowieckim, w powiatach sochaczewskim, warszawskim zachodnim oraz nowodworskim na 
kanale Łasica. 

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robót w wodach istniejące zagospodarowanie 
terenu nie ulegnie zmianie. 

 
4.1. Charakterystyka ogólna cieków objętych projektem 

Kanał Łasica to główny ciek Puszczy Kampinoskiej o dł. ok. 35 km. W II połowie XIX w. przez 
północny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej przekopano prosty kanał w celu 
odprowadzenia nadmiaru wody do Bzury. Była to część prac melioracyjnych prowadzonych 
na terenie puszczy aż do lat 70-tych XX w. W ramach tych działań wykonano na południu Kanał 
Zaborowski wpadający do Łasicy koło Nowej Dąbrowy oraz Olszowiecki łączący się z Łasicą 
w rejonie nie istniejącej wsi Elżbietów a na północy Kanał Kromnowski zbierający wody z 
tarasu Wisły i odprowadzający je bezpośrednio do Bzury w okolicy Tułowic oraz Kanał Ł9 
płynący niemal równolegle do Łasicy i uchodzący do niej na zach. od Górek.  

Obecnie na odcinku od lokalnej drogi Łosia Wólka-Kolonia Janówek do szosy nr 579 Łasica 
jest północną granicą Kampinoskiego PN. Na północ od niej rozciąga się Obszar Ochrony 
Krajobrazowej. 

 

4.2. Lokalizacja działań naturyzacyjnych objętych projektem 

1) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Władysławów w km 6+060 – 7+650 kanału 
Łasica 

Odcinek namuliska wraz z działaniami naturyzacyjnymi o łącznej długości ok. 1,1 km 
zlokalizowano na kanale Łasica w niedalekiej odległości od miejscowości Bieliny w gminie 
Brochów. 

Dojazd dla Wykonawcy planuje się drogą publiczną na północ od wsi Famułki Brochowskie, 
następnie skręt na zachód w drogę leśną przed mostem Władysławów. 
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Kanał Łasica: 

- Naturyzacja: 

W4 – km 6+060-6+310 – działka 107, obręb Brochów Łąki, gmina Brochów 

W1 – km 6+310-6+760 – działka 107, obręb Brochów Łąki, gmina Brochów 

W4 – km 7+140-7+340 – działka 58, obręb Famułki Brochowskie, gmina Brochów 

W5 – km 7+450-7+650 – działka 58, obręb Famułki Brochowskie, gmina Brochów 

 

 

Rycina 1 Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Władysławów 

 

2) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Pieklice w km 9+660 – 10+360 kanału Łasica 

Odcinek namuliska o łącznej długości ok. 0,7 km zlokalizowane zostały na kanale Łasica 
pomiędzy wsiami Famułki Brochowskie i Famułki Królewskie w gminie Brochów. Dojazd dla 
Wykonawcy planuje się drogą gruntową/utwardzoną równolegle do cieku od wsi Famułki 
Brochowskie w stronę wsi Bromierzyk. Przed wsią Bromierzyk skręt na północ, dojazd 
prostopadle do cieku przez łąki.  

Kanał Łasica 

- Naturyzacja: 

W2 – km 9+660-10+060 – działki: 75, obręb Władysławów; 193 obręb Famułki 
Brochowskie, gmina Brochów 

W1 – km 10+060-10+360 – działki: 75, obręb Władysławów; 193 obręb Famułki 
Brochowskie, gmina Brochów 
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Rycina 2 Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Pieklice 

 

3)  Odcinek zaplanowanej naturyzacji Karolinów w km 11+510 – 12+865 Kanału 
Łasica 

Odcinek namuliska z ostrogami i przekopami brzegów koryta o łącznej długości ok. 0,8 km 
zlokalizowane zostały na kanale Łasica w niedalekiej odległości wysiedlonej wsi Karolinów w 
gminie Kampinos. Dojazd dla Wykonawcy planuje się drogą gruntową/utwardzoną równolegle 
do cieku od wsi Famułki Brochowskie w stronę wsi Bromierzyk. Za wsią Bromierzyk skręt na 
północny-wschód groblą poniżej Karolinowa 

 

- Naturyzacja: 

W1 – km 11+510-11+710 – działka 20, obręb Karolinów, gmina Kampinos 

W4 – km 11+710-11+960 – działka 20, obręb Karolinów, gmina Kampinos  

W3 – km 12+515-12+865 - działka 20, obręb Karolinów, gmina Kampinos 
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Rycina 3 Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Karolinów 

4) Odcinek zaplanowanej naturyzacji Bieliny w km 14+240 – 16+917 Kanału Łasica 

Odcinek namuliska z przekopami brzegów koryta o łącznej długości ok. 1,5 km. Zlokalizowane 
zostały na kanale Łasica w niedalekiej odległości wsi Bieliny w gminie Kampinos. Dojazd dla 
Wykonawcy planuje się drogą utwardzoną od południowej części wsi Górki, przez jaz Zamość, 
następnie lewym brzegiem przez las lub od strony wsi Bieliny, lewym brzegiem, po koszonym 
pasie zieleni zlokalizowanym na wysokości jazu Bieliny. 

 

Kanał Łasica 

- Naturyzacja: 

W2 – km 14+420 – 14+970 – działka 149, obręb Cisowe, gmina Leoncin 

W1 – km 15+066-15+306 – działka 149, obręb Cisowe, gmina Leoncin 

W1 – km 16+217-16+567 – działka 358, obręb Zamość, gmina Leoncin 

W3 – km 16+567-16+917 – działka 358, obręb Zamość, gmina Leoncin 

Dodatkowo, w ramach planowanych prac, zaprojektowano wykonanie kanału ulgi 
zlokalizowanego powyżej bystrza Bieliny, z wpływem w km 16+027 kanału Łasica. Ma on 
pełnić funkcję obejścia – tzw. bypassu – dla bystrza w sytuacjach zwiększonych przepływów 
wody. Kanał częściowo odciąży główne koryto kanału. Wpływ z bypassu zostanie 
zlokalizowany w km 15+393, poniżej bystrza Bieliny.  



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

11 
 

Kanał został zaprojektowany w taki sposób, aby przejmował nadwyżkę przepływu w sytuacji, 
gdy ilość wody przekracza przepustowość bystrza Bieliny. Tym samym część wód będzie 
mogła ominąć koronę bystrza i wrócić do kanału Łasica poniżej – w km 15+393.  

W ramach zaplanowanych robót ziemnych przewiduje się miejscowe obniżenie rzędnej 
terenu do około 40 cm – do poziomu 70,00 m n.p.m. (wysokość rzędnej korony bystrza Bieliny) 
na wlocie i 69.80 m n.p.m. na wylocie. 

Ponadto planuje się przekop tamy bobrowej w km 15+449, co umożliwi kontrolowane 
wypuszczenie wód na obszar zalewowy po południowej stronie – tj. na lewy brzeg kanału 
Łasica. Dzięki temu możliwe będzie okresowe nawadnianie przyległych terenów podmokłych, 
co przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych, zwiększenia retencji terenowej oraz 
wspomoże rozwój roślinności hydrofilnej i różnorodności biologicznej w tym fragmencie 
doliny. 

W miejscu km 15+449 zaplanowano punktowe obniżenie powierzchni terenu (wykop) w lewej 
skarpie kanału do poziomu 69,60 m n.p.m, co umożliwi swobodny przepływ wód na obszar 
zalewowy po południowej stronie kanału. 

Szczegóły zostały przedstawione na rys. 4.17 oraz 5.3. 

 

Rycina 4 Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Bieliny z kanałem ulgi oraz punktowym obniżeniem w lewej 

skarpie kanału. 

 

5)  Odcinek zaplanowanej naturyzacji Nowa Dąbrowa w km 21+170 – 23+770 
Kanału Łasica 

Punktowe obniżenie w km 15+449 

Obejście (bypass) 
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Odcinek namuliska z przekopami brzegów koryta o łącznej długości ok. 2,6 km. zlokalizowany 
został na kanale Łasica w niedalekiej odległości wsi Nowa Dąbrowa w gminie Leocin. Dojazd 
dla Wykonawcy planuje się drogą leśną na południowy zachód od wsi Aleksandrów przez jaz 
Nowa Dąbrowa. 

Dodatkowo w km 23+105 kanału Łasica, na lewym brzegu, planuje się zasypanie istniejącego 
odpływu wód biegnącego prostopadle do wału kanału Łasica. Odpływ ten zlokalizowany jest 
na odcinku przeznaczonym do działań renaturyzacyjnych, oznaczonych jako W3, 
obejmujących przekopy i nasypy na brzegach koryta. W związku z tym planowana ingerencja 
nie stanowi zagrożenia dla układu hydrologicznego ani nie koliduje z celami środowiskowymi 
przedsięwzięcia. 

Działanie to umożliwi jednocześnie utorowanie drogi technologicznej, niezbędnej dla 
zapewnienia dostępu do prowadzonych robót na Kanale Zaborowskim. Droga ta, z uwagi na 
swój lokalny charakter i ograniczony zasięg, nie wprowadzi dodatkowych przekształceń 
terenowych wykraczających poza zakres już zaplanowanych prac renaturyzacyjnych. 

Planowane zasypanie istniejącego odpływu wód do rzędnej 72,20 m n.p.m. 

 

Kanał Łasica: 

- Naturyzacja: 

W4 – km 21+170-21+970 – działki: 155/2, 156/2, 80, obręb Nowe Budy, gmina Leoncin 

W3 – 21+970-23+270 – działki: 156/2 obręb Nowe Budy, gmina Leoncin; 183, obręb Roztoka, 
gmina Leszno 

W2 – km 23+270-23+770 – działki: 183, obręb Roztoka, gmina Leszno 
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Rycina 5 Mapa poglądowa – odcinek naturyzacji Nowa Dąbrowa wraz z zasypaniem istniejącego odpływu 

wód 

 

4.3. Współrzędne geodezyjne projektowanych obiektów 

Wszystkie dane przestrzenne oraz współrzędne przedstawione w niniejszym opracowaniu 
zostały opracowane w państwowym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (PL-2000), strefa 7.  

Dane wysokościowe zostały natomiast przedstawione w układzie wysokości PL-EVRF2007-
NH (Amsterdam). 

Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót: 

Tabela 2 Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania działań naturyzacyjnych 

Lp Lokalizacja Typ Kilometraż punkt Y X 

1 

W górę cieku , ok. 
140 m powyżej 

jazu Sianno 

W4 6+060-6+310 
początek 5800037.75 7453659.911 

koniec 5799890.09 7453861.836 

2 W1 6+310-6+760 
początek 5799890.09 7453861.836 

koniec 5799619.9 7454221.996 

3 W4 7+140-7+340 
początek 5799392.29 7454526.836 

koniec 5799272.16 7454686.872 
4 W5 7+450-7+650 początek 5799207.97 7454772.292 

Zasypanie 

odpływu wód 
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koniec 5799088.5 7454932.823 

5 Od punktu 
Pieklice w dół 

cieku 

W2 9+660-10+060 
początek 5798934.92 7456912.401 

koniec 5798927.41 7457312.56 

6 W1 10+060-10+360 
początek 5798927.41 7457312.56 

koniec 5798918.59 7457612.58 

7 Od punktu 
Karolinów w dół 

cieku 

W1 11+510-11+710 
początek 5798976.68 7458752.334 

koniec 5798955.49 7458951.174 

8 W4 11+710-11+960 
początek 5798955.49 7458951.174 

koniec 5799005.71 7459187.367 

9 
Od punktu 

Karolinów w górę 
cieku 

W3 12+515-12+865 
początek 5799069.34 7459727.186 

koniec 5798935.79 7460037.316 

10 

Od jazu Bieliny w 
dół i w górę cieku 

W2 14+420-14+970 
początek 5798911.87 7461542.386 

koniec 5798898.18 7462093.682 

11 W1 15+066-15+306 
początek 5798895.71 7462188.858 

koniec 5798890.30 7462428.70 

12 W1 16+217-16+567 
początek 5798868.98 7463339.117 

koniec 5798863.29 7463689.194 

13 W3 16+567-16+917 
początek 5798863.29 7463689.194 

koniec 5798902.87 7464035.695 

14 

W dół cieku 
poniżej jazu Nowa 

Dąbrowa 

W4 21+170-21+970 
początek 5798746.41 7468224.44 

koniec 5798966.44 7468993.884 

15 W3 21+970-23+270 
początek 5798966.44 7468993.884 

koniec 5799213.93 7470269.805 

16 W2 23+270-23+770 
początek 5799213.93 7470269.805 

koniec 5799302.83 7470762.046 
 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

Planowane do realizacji prace mają na celu poprawę uwodnienia kampinoskich mokradeł, 
ochronę przed postępującym osuszaniem terenów parku oraz naturyzację cieków, w związku z 
czym założono konieczność wykonania działań naturyzacyjnych spowalniających odpływ wód ze 
zlewni.  

W ramach działań naturyzacyjnych zaplanowano zestaw rozwiązań ukazanych poniżej: 

• W1 – naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4m 
• W2 – centralne namuliska, tworzące wysepki po środku koryta cieku o wysokości 0,4m  
• W3 – naprzemienne przekopy brzegów koryta na 1 m głębokości wcięcia i 10 m długości, 

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku 
• W4 – naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9m  
• W5 – centralne ostrogi, zlokalizowane po środku koryta cieku o wysokości 0,9m 
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Zakłada się zastosowanie tylko materiałów naturalnych. Przedsięwzięcie polegać będzie na 
wykonaniu odcinków naturyzacyjnych o odpowiednim umieszczeniu elementów 
spowalniających odpływ w korycie. Prace gdzie będzie to możliwe realizowane będą sprzętem 
mechanicznym (koparko-ładowarka), a następnie dokładnie poprawione przez pracujących 
pracowników pod nadzorem zamawiającego oraz nadzorem autorskim. Prace wymagające 
precyzji i ze względu na technologie wymagające obsługi ręczne, będą realizowane przez 
pracowników. 

 

Zakres planowanych prac: 

- zagospodarowanie terenu objętego pracami, 

- wprowadzenie i rozprowadzenie materiału po wyznaczonym obszarze rzeki dla odcinków 
naturyzacji, 

- po zakończeniu realizacji prace porządkowe obszaru objętego inwestycją. 

 

5.1. Podstawowe parametry techniczne odcinków naturyzacyjnych 

5.1.1. Namuliska 

W ramach działań naturyzacyjnych zakłada się budowę namulisk: 

1. W wariancie W1 naprzemiennie usytuowanych przypominających seminaturalne opaski 
brzegowe, długości od 5 do 30 m, około 2/3 szerokości koryta i 0,4 m wysokości. Rozwiązanie 
to powoduje natychmiastowe zwężenie koryta i skoncentrowanie przepływu w węższym 
przekroju.  

 

 

Rycina 6 Schematyczny rysunek wariantu nr 1 naturyzacji – namuliska naprzemienne 
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Namuliska będą wykonane z dwóch rzędów palików drewnianych wbijanych naprzemiennie 
o wysokości 40 cm (ponad dno cieku). Przestrzeń pomiędzy palikami zostanie wypełniona 
naturalnym budulcem, konarami drzew lub dostarczoną kiszką faszynową. Powstała między 
palikami a brzegiem przestrzeń zostanie wypełniona okolicznym substratem w postaci 
chrustu, połamanych gałęzi i konarów, które posłużą jako naturalny budulec. 

 

 

 

Rycina 7 Namulisko boczne 

 

2. W wariancie W2 centralnych, stabilizowanych palisadą i naturalnym materiałem 
dostępnym w pobliżu budowy, usytuowanych centralnie w osi cieku, zajmujących około 2/3 
szerokości koryta o wysokości 0,4 m. 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

17 
 

 

 
Rycina 8 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 2 naturyzacji – namuliska centralne 

 

Zamierza się wykorzystać okoliczne substraty w postaci chrustu, połamanych gałęzi i 
konarów, które posłużą jako naturalny budulec. W przypadku braku dostępnego materiału, 
zabudowa zostanie uzupełniona dowiezioną na te potrzeby palisadą drewnianą i kiszką 
faszynową. Zakłada się, że palisada obejmie do 50% budulca potrzebnego na realizację 
założeń. 

 

5.1.2. Przekopy brzegów 

W wariancie W3 działań naturyzacyjnych planuje się wykonanie naprzemiennych przekopów 
brzegów, wraz z jednoczesnym usypywaniem wykopanego materiału w dno cieku. Zabieg ten 
przy niewielkiej ingerencji w charakter dna, pozwoli na wymuszenie meandryzacji wody w 
korycie cieku.  

Długość nasypów ok. 10 m  

Szerokość nasypów ok. 2 m 

Wysokość nasypów ok. 1 m 

Długość wykopów ok. 10 m  

Szerokość wykopów ok ok. 2 m 

Wysokość wykopów ok ok. 1 m 
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Rycina 9 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 3 naturyzacji – przekopy 

 

5.1.3. Ostrogi 

W ramach realizacji działań naturyzacyjnych zakłada się budowę: 

1. W wariancie W4 naprzemiennych ostróg drewnianych, prostopadłych do brzegu koryta 
ułożonych co ok 50 m, o wysokości budowli do 90 cm każda.  

Rycina 10 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 4 naturyzacji – ostrogi naprzemienne 

 

2. W wariancie W5 ostróg drewnianych, prostopadłych do osi koryta, usytuowanych 
centralnie w osi cieku, zajmując ok 2/3 szerokości koryta o wysokości ok. 90 cm. 
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Rycina 11 Schematyczny rysunek proponowanego wariantu nr 5 naturyzacji – ostrogi centralne 

 

Ostrogi będą wykonane z dwóch rzędów palisad z kołków drewnianych o wysokości 90 cm 
(ponad dno cieku) połączonych drutem mocującym. Przestrzeń pomiędzy palisadami 
zostanie wypełniona chrustem lub kiszką faszynową.  

 

 
Rycina 12 Tama szkieletowa z chrustem i sadzonkami wierzbowymi - możliwa do zastosowania jako budowla 

kierująca nurt. Źródło: "Renaturyzacja wód, Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych" I. 
Biedroń i in. Kraków, kwiecień 2020. 

 

 

6. OBLICZENIA – MODELOWANIE HYDRAULICZNE 
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Jednym z głównych efektów zaproponowanych rozwiązań technicznych jest zwiększenie zasięgu 
stref zalewowych. Porównanie powierzchni stref dla wariantu wyjściowego z wariantem 
uwzględniającym realizację projektowanych budowli wykazało, że największy przyrost można 
zaobserwować dla wód średnich i wysokich (SSQ i SWQ). Powyższe zostało pokazane również na 
załącznikach graficznych w postaci map. Tu istotnym jest fakt niewielkiego wpływu na zmianę 
obszaru oddziaływania przy wynikach dla scenariuszy prawdopodobnych, w szczególności 
„powodziowych” Q0,5% i Q1%. 

W przypadku porównania stref zalewu dla scenariuszy Q1% i Q50% zauważyć można 
zmniejszenie się ich sumarycznych powierzchni o odpowiednio 0,8 i 0,4%. 

Porównując wyniki objętości zgromadzonej wody przy maksymalnym zasięgu zalewu dla 
poszczególnych scenariuszy obliczeniowych największą skuteczność, podobnie jak w przypadku 
obszarów zalewowych, zaobserwować można dla wód średnich i niskich Największą 
skuteczność można zaobserwować przy symulacjach roku suchego 2009, dla którego retencja w 
okresie jesienno-zimowym zwiększa się ponad dwukrotnie. Również analiza sumaryczna 
objętości stref zalewowych dla poszczególnych lat może pozwolić na stwierdzenie, że 
zaproponowane rozwiązania są efektywne.  

W przypadku scenariuszy Q1% i Q50%, na skutek wprowadzenia działań technicznych, 
zaobserwowane zostało nieznaczne zmniejszenie się zasięgu stref zalewowych. Porównanie 
efektywności retencyjnej wykazuje jednak wzrost sumarycznej objętości również w tych dwóch 
przypadkach. Świadczyć może to o tym, iż dodatkowe zaproponowane działania tj. przekopy, 
groble czy przegrody, pomimo lokalnego zmniejszenia zasięgu oddziaływania, dają pozytywny 
skutek poprzez kierowanie wód w miejsca o większym potencjale retencyjnym. 

Ocena efektywności działań naturyzacyjnych za pomocą modelowania jest trudna. Na efekt prób 
przywrócenia naturalnego charakteru przekształconych cieków trzeba niekiedy czekać latami, 
symulacja takich zmian przekracza też możliwości obecnie stosowanego oprogramowania do 
modelowania hydraulicznego. Jednak obserwacja niektórych wyników uzyskanych w trakcie 
przeprowadzonych analiz może pozwolić na pozytywną ocenę również i tych działań. Jednym 
z parametrów, który można poddać ocenie jest prędkość przepływu w korycie, która każdorazowo 
zostaje obniżona po wprowadzeniu działań naturyzacyjnych. Dodatkowym zauważalnym 
efektem jest miejscowe, nieznaczne zwiększenie prędkości przepływu nad samymi 
przeszkodami poprzecznymi.  
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Rycina 13 Przykład zmiany prędkości przepływu po wprowadzeniu działań naturyzacyjnych 

 

Efektem widocznym przy niskich stanach wody, który jest skutkiem wprowadzonych do modelu 
przeszkód poprzecznych i przekopów na brzegach jest zmiana kierunku przepływu w planie 
(Rycina 14 i 15). Zainicjowane w ten sposób zaburzenia w przepływie powinny już na etapie 
porealizacyjnym w znaczny sposób wpłynąć na zmianę charakteru przepływu wody w objętych 
opracowaniem kanałach. Zmiany te powinny w późniejszym czasie zainicjować procesy 
korytotwórcze, które skutkować powinny większym zróżnicowaniem linii brzegowej. 
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Rycina 14 Zmiana kierunków przepływu przy przeszkodach poprzecznych 

 
Rycina 15 Zmiana kierunków przepływu przy przekopach na brzegach kanałów 
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7. PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM W 
PRZEKROJACH W OBSZARZE PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW 
NATURYZACYJNYCH 

 

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego 
określono przepływy charakterystyczne Kanału Łasica w lokalizacji każdego obiektu 
planowanego do wykonania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymane dane 
posłużyły do stworzenia modelu hydraulicznego i pozwoliły na określenie lokalizacji obszarów 
naturyzacyjnych przy współplanowanych działaniach (budowie bystrzy). 

  

Bystrze Władysławów: 

SNQ = 0,061 m3/s 

SSQ = 0,374 m3/s 

SWQ = 2,874 m3/s 

Bystrze Pieklice: 

SNQ = 0,057 m3/s 

SSQ = 0,364 m3/s 

SWQ = 2,787 m3/s 

Bystrze Karolinów: 

SNQ = 0,057 m3/s 

SSQ = 0,364 m3/s 

SWQ = 2,787 m3/s 

Bystrze Bieliny: 

SNQ = 0,057 m3/s 

SSQ = 0,364 m3/s 

SWQ = 2,787 m3/s 
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8. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ODCINKÓW NATURYZACJI  

 

• W1 – naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4m 
• W2 – centralne namuliska, tworzące wysepki po środku koryta cieku o wysokości 0,4m  
• W3 – naprzemienne przekopy brzegów koryta na 1 m głębokości wcięcia i 10 m długości, 

wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku 
• W4 – naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9m  
• W5 – centralne ostrogi, zlokalizowane po środku koryta cieku o wysokości 0,9m 

 

Tabela 3 Wykaz działań naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania wraz z kilometrażem i współrzędnymi 

Lp Lokalizacja Typ Kilometraż punkt Y X 

1 

W górę cieku , ok. 
140 m powyżej 

jazu Sianno 

W4 

6+060 
Ostroga boczna 1 

brzeg prawy 
5800037.89 7453659.797 

6+110 
Ostroga boczna 2 

brzeg lewy 
5800008.123 7453699.973 

6+160 
Ostroga boczna 3 

brzeg prawy 
5799978.616 7453740.356 

6+210 
Ostroga boczna 4 

brzeg lewy 
5799949.213 7453780.739 

6+260 
Ostroga boczna 5 

brzeg prawy 
5799919.602 7453821.747 

6+310 
Ostroga boczna 6 

brzeg lewy 
5799890.093 7453861.836 

2 W1 

6+315 
Namulisko boczne 

1 początek 
5799886.994 7453865.729 

6330 
Namulisko boczne 

1 koniec  
5799878.209 7453878.03 

6355 
Namulisko boczne 

2 początek 
5799863.133 7453898.228 

6370 
Namulisko boczne 

2 koniec 
5799854.117 7453910.289 

6395 
Namulisko boczne 

3 początek 
5799838.954 7453931.131 

6410 
Namulisko boczne 

3 koniec 
5799829.997 7453942.957 

6435 
Namulisko boczne 

4 początek  
5799815.419 7453962.57 

6450 
Namulisko boczne 

4 koniec 
5799806.286 7453974.806 

6475 
Namulisko boczne 

5 początek 
5799791.181 7453995.297 

6490 
Namulisko boczne 

5 koniec 
5799782.165 7454007.474 

6515 
Namulisko boczne 

6 początek 
5799767.47 7454027.204 

6530 
Namulisko boczne 

6 koniec 
5799758.161 7454039.381 
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6555 
Namulisko boczne 

7 początek 
5799743.291 7454059.053 

6570 
Namulisko boczne 

7 koniec 
5799734.275 7454070.996 

6595 
Namulisko boczne 

8 początek 
5799718.468 7454091.955 

6610 
Namulisko boczne 

8 koniec 
5799709.276 7454104.133 

6635 
Namulisko boczne 

9 początek 
5799694.347 7454123.687 

6650 
Namulisko boczne 

9 koniec 
5799685.331 7454135.864 

6675 
Namulisko boczne 

10 początek 
5799669.934 7454155.711 

6690 
Namulisko boczne 

10 koniec 
5799660.8 7454168.064 

6715 
Namulisko boczne 

11 początek 
5799645.345 7454188.087 

6730 
Namulisko boczne 

11 koniec 
5799636.211 7454199.971 

3 W4 

7+140 
Ostroga boczna 1 

brzeg prawy 
5799392.298 7454526.8 

7+190 
Ostroga boczna 2 

brzeg lewy 
5799361.938 7454566.444 

7+240 
Ostroga boczna 3 

brzeg prawy 
5799332.275 7454606.672 

7+290 
Ostroga boczna 4 

brzeg lewy 
5799302.143 7454646.587 

7+340 
Ostroga boczna 5 

brzeg prawy 
5799272.161 7454686.872 

4 W5 

7+450 Ostroga w osi 1 5799207.968 7454772.292 

7+500 Ostroga w osi 2 5799178.073 7454812.702 

7+550 Ostroga w osi 3 5799147.776 7454852.22 
7+600 Ostroga w osi 4 5799118.357 7454893.056 
7+650 Ostroga w osi 5 5799088.498 7454932.823 

5 
Od punktu 

Pieklice w dół 
cieku 

W2 

9660 
Namulisko w osi 1 

początek 
5798934.917 7456912.401 

9670 
Namulisko w osi 

1 koniec  
5798934.68 7456922.724 

9700 
Namulisko w osi 2 

początek 
5798934.268 7456952.61 

9710 
Namulisko w osi 

2 koniec  
5798933.856 7456963.148 

9740 
Namulisko w osi 3 

początek 
5798933.28 7457002.337 

9750 
Namulisko w osi 

3 koniec  
5798933.115 7456992.292 

9780 
Namulisko w osi 4 

początek 
5798932.704 7457032.963 

9790 Namulisko w osi 5798932.539 7457042.925 
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4 koniec  

9820 
Namulisko w osi 5 

początek 
5798931.88 7457072.728 

9830 
Namulisko w osi 

5 koniec  
5798931.798 7457082.855 

9860 
Namulisko w osi 6 

początek 
5798931.057 7457113.811 

9870 
Namulisko w osi 

6 koniec  
5798930.892 7457124.019 

9900 
Namulisko w osi 7 

początek 
5798930.398 7457154.317 

9910 
Namulisko w osi 

7 koniec  
5798929.987 7457164.361 

9940 
Namulisko w osi 8 

początek 
5798929.74 7457194.658 

9950 
Namulisko w osi 

8 koniec  
5798929.411 7457204.785 

9980 
Namulisko w osi 9 

początek 
5798928.999 7457234.012 

9990 
Namulisko w osi 

9 koniec  
5798928.67 7457244.303 

10020 
Namulisko w osi 10 

początek 
5798928.011 7457274.106 

10030 
Namulisko w osi 

10 koniec  
5798927.929 7457284.644 

6 W1 

10065 
Namulisko boczne 

1 początek 
5798930 7457318.506 

10080 
Namulisko boczne 

1 koniec  
5798929.61 7457333.24 

10105 
Namulisko boczne 

2 początek 
5798929.073 7457358.122 

10120 
Namulisko boczne 

2 koniec 
5798928.585 7457373.197 

10145 
Namulisko boczne 

3 początek 
5798928 7457398.86 

10160 
Namulisko boczne 

3 koniec 
5798927.365 7457413.935 

10185 
Namulisko boczne 

4 początek  
5798926.878 7457439.598 

10200 
Namulisko boczne 

4 koniec 
5798926.292 7457455.21 

10225 
Namulisko boczne 

5 początek 
5798925.365 7457480.726 

10240 
Namulisko boczne 

5 koniec 
5798924.78 7457495.752 

10265 
Namulisko boczne 

6 początek 
5798924.194 7457521.951 

10280 
Namulisko boczne 

6 koniec 
5798923.853 7457536.539 

10305 
Namulisko boczne 

7 początek 
5798923.121 7457561.226 
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10320 
Namulisko boczne 

7 koniec 
5798922.584 7457576.545 

7 

Od punktu 
Karolinów w dół 

cieku 

W1 

11510 
Namulisko boczne 

1 początek 
5798976.675 7458752.334 

11525 
Namulisko boczne 

1 koniec  
5798975.634 7458767.361 

11550 
Namulisko boczne 

2 początek 
5798973.859 7458792.554 

11565 
Namulisko boczne 

2 koniec 
5798972.707 7458807.666 

11590 
Namulisko boczne 

3 początek 
5798970.932 7458832.447 

11605 
Namulisko boczne 

3 koniec 
5798969.871 7458847.504 

11630 
Namulisko boczne 

4 początek  
5798966.724 7458872.276 

11645 
Namulisko boczne 

4 koniec 
5798964.712 7458887.206 

11670 
Namulisko boczne 

5 początek 
5798961.089 7458911.959 

11685 
Namulisko boczne 

5 koniec 
5798958.894 7458927.199 

8 W4 

11+710 
Ostroga boczna 1 

brzeg prawy 
5798955.489 7458951.174 

11+760 
Ostroga boczna 2 

brzeg lewy 
5798948.711 7459000.413 

11+810 
Ostroga boczna 3 

brzeg prawy 
5798964.297 7459047.873 

11+860 
Ostroga boczna 4 

brzeg lewy 
5798992.464 7459088.985 

11+910 
Ostroga boczna 5 

brzeg prawy 
5799002.924 7459137.643 

11+960 
Ostroga boczna 6 

brzeg lewy 
5799005.708 7459187.367 

9 
Od punktu 

Karolinów w górę 
cieku 

W3 

12+515 
Nasyp 1 początek 

brzeg prawy 
5799069.336 7459727.186 

12+525 
Nasyp 1 koniec 

brzeg prawy 
5799068.294 7459737.001 

12+540 
Wykop 1 początek 

brzeg prawy 
5799066.867 7459752.014 

12+550 
Wykop 1 koniec 

brzeg prawy 
5799065.657 7459762.003 

12+565 
Wykop 2 początek 

brzeg lewy 
5799064.106 7459777.079 

12+575 
Wykop 2 koniec 

brzeg lewy 
5799062.959 7459787.222 

12+590 
Nasyp 2 początek 

brzeg lewy 
5799061.408 7459802.112 

12+600 
Nasyp 2 koniec 

brzeg lewy 
5799060.415 7459811.853 
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12+615 
Nasyp 3 początek 

brzeg prawy 
5799059.081 7459826.649 

12+625 
Nasyp 3 koniec 

brzeg prawy 
5799059.391 7459837.041 

12+640 
Wykop 3 początek 

brzeg prawy 
5799058.368 7459851.745 

12+650 
Wykop 3 koniec 

brzeg prawy 
5799057.489 7459862.044 

12+665 
Wykop 4 początek 

brzeg lewy 
5799052.66 7459876.251 

12+675 
Wykop 4 koniec 

brzeg lewy 
5799049.527 7459884.285 

12+690 
Nasyp 4 początek 

brzeg lewy 
5799041.555 7459897.158 

12+700 
Nasyp 4 koniec 

brzeg lewy 
5799035.723 7459905.596 

12+715 
Nasyp 5 początek 

brzeg prawy 
5799026.511 7459917.836 

12+725 
Nasyp 5 koniec 

brzeg prawy 
5799020.058 7459926.348 

12+740 
Wykop 5 początek 

brzeg prawy 
5799010.938 7459938.446 

12+750 
Wykop 5 koniec 

brzeg prawy 
5799005.013 7459946.201 

12+765 
Wykop 6 początek 

brzeg lewy 
5798995.862 7459958.051 

12+775 
Wykop 6 koniec 

brzeg lewy 
5798989.968 7459966.147 

12+790 
Nasyp 6 początek 

brzeg lewy 
5798980.724 7459977.935 

12+800 
Nasyp 6 koniec 

brzeg lewy 
5798974.83 7459986 

12+815 
Nasyp 7 początek 

brzeg prawy 
5798965.555 7459997.912 

12+825 
Nasyp 7 koniec 

brzeg prawy 
5798959.599 7460005.978 

12+840 
Wykop 7 początek 

brzeg prawy 
5798950.417 7460017.982 

12+850 
Wykop 7 koniec 

brzeg prawy 
5798944.182 

 
7460026.203 

 

10 
Od jazu Bieliny w 
dół i w górę cieku 

W2 

14420 
Namulisko w osi 1 

początek 
5798911.872 7461542.386 

14430 
Namulisko w osi 

1 koniec  
5798911.619 7461552.242 

14460 
Namulisko w osi 2 

początek 
5798910.887 7461582.787 

14470 
Namulisko w osi 

2 koniec  
5798910.475 7461592.843 

14500 
Namulisko w osi 3 

początek 
5798909.84 7461623.513 
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14510 
Namulisko w osi 

3 koniec  
5798909.578 7461634.087 

14540 
Namulisko w osi 4 

początek 
5798908.766 7461664.448 

14550 
Namulisko w osi 

4 koniec  
5798908.531 7461674.132 

14580 
Namulisko w osi 5 

początek 
5798908.238 7461703.68 

14590 
Namulisko w osi 

5 koniec  
5798907.641 7461713.784 

14620 
Namulisko w osi 6 

początek 
5798906.856 7461743.622 

14630 
Namulisko w osi 

6 koniec  
5798906.489 7461753.705 

14660 
Namulisko w osi 7 

początek 
5798905.562 7461783.75 

14670 
Namulisko w osi 

7 koniec  
5798905.6 7461793.901 

14700 
Namulisko w osi 8 

początek 
5798904.814 7461823.137 

14710 
Namulisko w osi 

8 koniec  
5798904.605 7461833.606 

14740 
Namulisko w osi 9 

początek 
5798903.846 7461864.229 

14750 
Namulisko w osi 

9 koniec  
5798903.95 7461874.419 

14780 
Namulisko w osi 10 

początek 
5798902.982 7461904.902 

14790 
Namulisko w osi 

10 koniec  
5798902.642 7461914.901 

14820 
Namulisko w osi 11 

początek 
5798901.831 7461945.262 

14830 
Namulisko w osi 

11 koniec  
5798901.543 7461955.391 

14860 
Namulisko w osi 12 

początek 
5798900.967 7461985.516 

14870 
Namulisko w osi 

12 koniec  
5798900.627 7461995.645 

14900 
Namulisko w osi 13 

początek 
5798899.789 7462025.823 

14910 
Namulisko w osi 

13 koniec  
5798899.632 7462035.848 

14940 
Namulisko w osi 14 

początek 
5798898.821 7462065.842 

14950 
Namulisko w osi 

14 koniec  
5798898.507 7462076.102 

11 W1 
15066 

Namulisko boczne 
1 początek 

5798895.71 7462188.86 

15081 
Namulisko boczne 

1 koniec  
5798895.52 7462203.91 
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15106 
Namulisko boczne 

2 początek 
5798894.79 7462229.27 

15121 
Namulisko boczne 

2 koniec 
5798894.53 7462244.38 

15146 
Namulisko boczne 

3 początek 
5798893.73 7462269.45 

15161 
Namulisko boczne 

3 koniec 
5798893.51 7462284.61 

15186 
Namulisko boczne 

4 początek  
5798892.88 7462310.19 

15201 
Namulisko boczne 

4 koniec 
5798892.45 7462325.27 

15226 
Namulisko boczne 

5 początek 
5798891.93 7462349.67 

15241 
Namulisko boczne 

5 koniec 
5798891.53 7462364.27 

15266 
Namulisko boczne 

6 początek 
5798890.87 7462390.03 

15281 
Namulisko boczne 

6 koniec 
5798890.62 7462405 

12 W1 

16217 
Namulisko boczne 

1 początek 
5798868.984 7463339.117 

16232 
Namulisko boczne 

1 koniec  
5798868.551 7463354.53 

16257 
Namulisko boczne 

2 początek 
5798868.075 7463379.156 

16272 
Namulisko boczne 

2 koniec 
5798867.746 7463394.378 

16297 
Namulisko boczne 

3 początek 
5798867.27 7463420.357 

16312 
Namulisko boczne 

3 koniec 
5798867.014 7463436.128 

16337 
Namulisko boczne 

4 początek  
5798866.575 7463460.644 

16352 
Namulisko boczne 

4 koniec 
5798866.209 7463475.683 

16377 
Namulisko boczne 

5 początek 
5798865.88 7463501.333 

16392 
Namulisko boczne 

5 koniec 
5798865.77 7463516.225 

16417 
Namulisko boczne 

6 początek 
5798865.075 7463540.815 

16432 
Namulisko boczne 

6 koniec 
5798865.001 7463556.036 

16457 
Namulisko boczne 

7 początek 
5798864.453 7463581.174 

16472 
Namulisko boczne 

7 koniec 
5798864.05 7463596.286 

16497 
Namulisko boczne 

8 początek 
5798863.721 7463620.949 
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16512 
Namulisko boczne 

8 koniec 
5798863.501 7463636.079 

16537 
Namulisko boczne 

9 początek 
5798862.989 7463660.997 

16552 
 

Namulisko boczne 
9 koniec 

5798863.318 7463675.926 

13 W3 

16+567 
Nasyp 1 początek 

brzeg prawy 
5798863.294 7463689.194 

16+577 
Nasyp 1 koniec 

brzeg prawy 
5798863.452 7463699.112 

16+592 
Wykop 1 początek 

brzeg prawy 
5798863.452 7463714.374 

16+602 
Wykop 1 koniec 

brzeg prawy 
5798864.103 7463724.844 

16+617 
Wykop 2 początek 

brzeg lewy 
5798865.778 7463739.408 

16+627 
Wykop 2 koniec 

brzeg lewy 
5798866.848 7463749.505 

16+642 
Nasyp 2 początek 

brzeg lewy 
5798868.477 7463764.488 

16+652 
Nasyp 2 koniec 

brzeg lewy 
5798869.594 7463775.19 

16+667 
Nasyp 3 początek 

brzeg prawy 
5798871.594 7463789.893 

16+677 
Nasyp 3 koniec 

brzeg prawy 
5798872.479 7463800.037 

16+692 
Wykop 3 początek 

brzeg prawy 
5798874.293 7463814.927 

16+702 
Wykop 3 koniec 

brzeg prawy 
5798875.643 7463824.838 

16+717 
Wykop 4 początek 

brzeg lewy 
5798877.457 7463839.727 

16+727 
Wykop 4 koniec 

brzeg lewy 
5798878.621 7463849.638 

16+742 
Nasyp 4 początek 

brzeg lewy 
5798880.482 7463864.249 

16+752 
Nasyp 4 koniec 

brzeg lewy 
5798882.017 7463874.439 

16+767 
Nasyp 5 początek 

brzeg prawy 
5798884.018 7463889.422 

16+777 
Nasyp 5 koniec 

brzeg prawy 
5798885.181 7463899.147 

16+792 
Wykop 5 początek 

brzeg prawy 
5798887.229 7463913.943 

16+802 
Wykop 5 koniec 

brzeg prawy 
5798888.439 7463924.738 

16+817 
Wykop 6 początek 

brzeg lewy 
5798890.16 7463939.582 

16+827 
Wykop 6 koniec 

brzeg lewy 
5798891.696 7463949.679 
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16+842 
Nasyp 6 początek 

brzeg lewy 
5798893.557 7463964.522 

16+852 
Nasyp 6 koniec 

brzeg lewy 
5798894.86 7463974.433 

16+867 
Nasyp 7 początek 

brzeg prawy 
5798896.861 7463989.555 

16+877 
Nasyp 7 koniec 

brzeg prawy 
5798897.931 7463999.234 

16+892 
Wykop 7 początek 

brzeg prawy 
5798899.745 7464013.751 

16+902 
Wykop 7 koniec 

brzeg prawy 
5798901.374 7464023.755 

14 
W dół cieku 

poniżej jazu Nowa 
Dąbrowa 

W4  

21+170 
Ostroga boczna 1 

brzeg prawy 
5798744.178 7468220.595 

21+220 
Ostroga boczna 2 

brzeg lewy 
5798759.167 7468268.513 

21+270 
Ostroga boczna 3 

brzeg prawy 
5798772.984 7468316.52 

21+320 
Ostroga boczna 4 

brzeg lewy 
5798786.488 7468364.84 

21+370 
Ostroga boczna 5 

brzeg prawy 
5798800.461 7468412.847 

21+420 
Ostroga boczna 6 

brzeg lewy 
5798813.653 7468460.698 

21+470 
Ostroga boczna 7 

brzeg prawy 
5798827.704 7468508.862 

21+520 
Ostroga boczna 8 

brzeg lewy 
5798841.755 7468557.103 

21+570 
Ostroga boczna 9 

brzeg prawy 
5798855.338 7468605.266 

21+620 
Ostroga boczna 10 

brzeg lewy 
5798868.998 7468653.43 

21+670 
Ostroga boczna 11 

brzeg prawy 
5798882.815 7468701.047 

21+720 
Ostroga boczna 12 

brzeg lewy 
5798896.554 7468749.21 

21+770 
Ostroga boczna 13 

brzeg prawy 
5798910.37 7468797.295 

21+820 
Ostroga boczna 14 

brzeg lewy 
5798923.875 7468845.615 

21+870 
Ostroga boczna 15 

brzeg prawy 
5798937.614 7468894.246 

21+920 
Ostroga boczna 16 

brzeg lewy 
5798951.743 7468942.878 

21+970 
Ostroga boczna 17 

brzeg prawy 5798966.829 7468995.329 

15 W3 
21+995 

Nasyp 1 początek 
brzeg prawy 

5798973.682 7469019.726 

22+005 
Nasyp 1 koniec 

brzeg prawy 
5798976.567 7469029.498 
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22+020 
Wykop 1 początek 

brzeg prawy 
5798980.848 7469043.643 

22+030 
Wykop 1 koniec 

brzeg prawy 
5798983.64 7469053.321 

22+045 
Wykop 2 początek 

brzeg lewy 
5798987.455 7469067.932 

22+055 
Wykop 2 koniec 

brzeg lewy 
5798990.526 7469077.238 

22+070 
Nasyp 2 początek 

brzeg lewy 
5798994.714 7469091.383 

22+080 
Nasyp 2 koniec 

brzeg lewy 
5798997.413 7469101.248 

22+095 
Nasyp 3 początek 

brzeg prawy 
5799001.414 7469115.765 

22+105 
Nasyp 3 koniec 

brzeg prawy 
5799004.532 7469125.164 

22+120 
Wykop 3 początek 

brzeg prawy 
5799008.58 7469139.682 

22+130 
Wykop 3 koniec 

brzeg prawy 
5799011.837 7469150.291 

22+145 
Wykop 4 początek 

brzeg lewy 
5799015.467 7469163.319 

22+155 
Wykop 4 koniec 

brzeg lewy 
5799017.328 7469172.811 

22+170 
Nasyp 4 początek 

brzeg lewy 
5799020.027 7469187.794 

22+180 
Nasyp 4 koniec 

brzeg lewy 
5799021.841 7469197.938 

22+195 
Nasyp 5 początek 

brzeg prawy 
5799024.493 7469211.99 

22+205 
Nasyp 5 koniec 

brzeg prawy 
5799026.541 7469221.854 

22+220 
Wykop 5 początek 

brzeg prawy 
5799029.146 7469236.837 

22+230 
Wykop 5 koniec 

brzeg prawy 
5799030.729 7469246.795 

22+245 
Wykop 6 początek 

brzeg lewy 
5799033.241 7469261.126 

22+255 
Wykop 6 koniec 

brzeg lewy 
5799035.102 7469271.084 

22+270 
Nasyp 6 początek 

brzeg lewy 
5799037.801 7469286.16 

22+280 
Nasyp 6 koniec 

brzeg lewy 
5799039.755 7469295.559 

22+295 
Nasyp 7 początek 

brzeg prawy 
5799042.454 7469311.007 

22+305 
Nasyp 7 koniec 

brzeg prawy 
5799043.943 7469320.406 

22+320 
Wykop 7 początek 

brzeg prawy 
5799046.456 7469334.551 
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22+330 
Wykop 7 koniec 

brzeg prawy 
5799048.224 7469343.857 

22+345 
Wykop 8 początek 

brzeg lewy 
5799050.876 7469359.212 

22+355 
Wykop 8 koniec 

brzeg lewy 
5799052.598 7469368.658 

22+370 
Nasyp 8 początek 

brzeg lewy 
5799055.297 7469383.641 

22+380 
Nasyp 8 koniec 

brzeg lewy 
5799057.297 7469392.9 

22+395 
Nasyp 9 początek 

brzeg prawy 
5799059.298 7469407.604 

22+405 
Nasyp 9 koniec 

brzeg prawy 
5799061.299 7469417.654 

22+420 
Wykop 9 początek 

brzeg prawy 
5799063.998 7469432.498 

22+430 
Wykop 9 koniec 

brzeg prawy 
5799065.766 7469442.083 

22+445 
Wykop 10 początek 

brzeg lewy 
5799068.372 7469456.507 

22+455 
Wykop 10 koniec 

brzeg lewy 
5799070.419 7469467.07 

22+470 
Nasyp 10 początek 

brzeg lewy 
5799072.839 7469481.773 

22+480 
Nasyp 10 koniec 

brzeg lewy 
5799074.607 7469491.498 

22+495 
Nasyp 11 początek 

brzeg prawy 
5799077.352 7469506.248 

22+505 
Nasyp 11 koniec 

brzeg prawy 
5799079.027 7469516.02 

22+520 
Wykop 11 początek 

brzeg prawy 
5799081.865 7469531.282 

22+530 
Wykop 11 koniec 

brzeg prawy 
5799083.354 7469540.448 

22+545 
Wykop 12 początek 

brzeg lewy 
5799086.053 7469555.431 

22+555 
Wykop 12 koniec 

brzeg lewy 
5799087.868 7469565.621 

22+570 
Nasyp 12 początek 

brzeg lewy 
5799092.614 7469590.748 

22+580 
Nasyp 12 koniec 

brzeg lewy 
5799094.336 7469600.798 

22+595 
Nasyp 13 początek 

brzeg prawy 
5799096.848 7469615.362 

22+605 
Nasyp 13 koniec 

brzeg prawy 
5799098.709 7469625.459 

22+620 
Wykop 13 początek 

brzeg prawy 
5799101.315 7469640.256 

22+630 
Wykop 13 koniec 

brzeg prawy 
5799103.223 7469650.12 
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22+645 
Wykop 14 początek 

brzeg lewy 
5799105.875 7469664.731 

22+655 
Wykop 14 koniec 

brzeg lewy 
5799107.55 7469674.735 

22+670 
Nasyp 14 początek 

brzeg lewy 
5799110.156 7469689.625 

22+680 
Nasyp 14 koniec 

brzeg lewy 
5799111.645 7469698.745 

22+695 
Nasyp 15 początek 

brzeg prawy 
5799114.297 7469713.681 

22+705 
Nasyp 15 koniec 

brzeg prawy 
5799116.112 7469723.173 

22+720 
Wykop 15 początek 

brzeg prawy 
5799118.857 7469737.923 

22+730 
Wykop 15 koniec 

brzeg prawy 
5799120.346 7469747.974 

22+745 
Wykop 16 początek 

brzeg lewy 
5799123.371 7469762.631 

22+755 
Wykop 16 koniec 

brzeg lewy 
5799124.953 7469772.17 

22+770 
Nasyp 16 początek 

brzeg lewy 
5799127.093 7469786.687 

22+780 
Nasyp 16 koniec 

brzeg lewy 
5799129.42 7469796.924 

22+795 
Nasyp 17 początek 

brzeg prawy 
5799131.839 7469811.069 

22+805 
Nasyp 17 koniec 

brzeg prawy 
5799133.793 7469821.12 

22+820 
Wykop 17 początek 

brzeg prawy 
5799136.306 7469835.73 

22+830 
Wykop 17 koniec 

brzeg prawy 
5799137.888 7469845.595 

22+845 
Wykop 18 początek 

brzeg lewy 
5799140.866 7469860.391 

22+855 
Wykop 18 koniec 

brzeg lewy 
5799142.541 7469870.442 

22+870 
Nasyp 18 początek 

brzeg lewy 
5799144.682 7469885.704 

22+880 
Nasyp 18 koniec 

brzeg lewy 
5799146.636 7469895.196 

22+895 
Nasyp 19 początek 

brzeg prawy 
5799149.521 7469909.714 

22+905 
Nasyp 19 koniec 

brzeg prawy 
5799151.289 7469920.136 

22+920 
Wykop 19 początek 

brzeg prawy 
5799153.708 7469934.654 

22+930 
Wykop 19 koniec 

brzeg prawy 
5799155.663 7469944.984 

22+945 
Wykop 20 początek 

brzeg lewy 
5799158.734 7469959.222 
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22+955 
Wykop 20 koniec 

brzeg lewy 
5799159.944 7469968.993 

22+970 
Nasyp 20 początek 

brzeg lewy 
5799162.921 7469983.232 

22+980 
Nasyp 20 koniec 

brzeg lewy 
5799164.783 7469992.91 

22+995 
Nasyp 21 początek 

brzeg prawy 
5799167.388 7470007.521 

23+005 
Nasyp 21 koniec 

brzeg prawy 
5799169.343 7470017.571 

23+020 
Wykop 21 początek 

brzeg prawy 
5799170.925 7470032.647 

23+030 
Wykop 21 koniec 

brzeg prawy 
5799173.251 7470043.163 

23+045 
Wykop 22 początek 

brzeg lewy 
5799176.043 7470057.96 

23+055 
Wykop 22 koniec 

brzeg lewy 
5799177.346 7470068.196 

23+070 
Nasyp 22 początek 

brzeg lewy 
5799180.789 7470082.807 

23+080 
Nasyp 22 koniec 

brzeg lewy 
5799182.464 7470093.137 

23+095 
Nasyp 23 początek 

brzeg prawy 
5799184.977 7470107.654 

23+105 
Nasyp 23 koniec 

brzeg prawy 
5799186.652 7470117.612 

23+120 
Wykop 23początek 

brzeg prawy 
5799189.165 7470132.315 

23+130 
Wykop 23 koniec 

brzeg prawy 
5799191.119 7470142.226 

23+145 
Wykop 24 początek 

brzeg lewy 
5799194.004 7470156.837 

23+155 
Wykop 24 koniec 

brzeg lewy 
5799195.4 7470167.166 

23+170 
Nasyp 24 początek 

brzeg lewy 
5799197.819 7470182.335 

23+180 
Nasyp 24 koniec 

brzeg lewy 
5799199.774 7470191.548 

23+195 
Nasyp 25 początek 

brzeg prawy 
5799202.472 7470206.066 

23+205 
Nasyp 25 koniec 

brzeg prawy 
5799203.961 7470216.023 

23+220 
Wykop 25 początek 

brzeg prawy 
5799207.125 7470231.006 

23+230 
Wykop 25 koniec 

brzeg prawy 
5799208.521 7470240.591 

23+245 
Wykop 26 początek 

brzeg lewy 
5799211.685 7470255.295 

23+255 
Wykop 26 koniec 

brzeg lewy 
5799212.895 7470265.439 
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16 W2 

23280 
Namulisko w osi 1 

początek 
5799215.518 7470280.011 

23290 
Namulisko w osi 

1 koniec  
5799217.717 7470290.01 

23320 
Namulisko w osi 2 

początek 
5799223.089 7470319.875 

23330 
Namulisko w osi 

2 koniec  
5799224.734 7470329.895 

23360 
Namulisko w osi 3 

początek 
5799230.168 7470359.957 

23370 
Namulisko w osi 

3 koniec  
5799232.062 7470370.177 

23400 
Namulisko w osi 4 

początek 
5799237.496 7470400.588 

23410 
Namulisko w osi 

4 koniec  
5799239.291 7470410.16 

23440 
Namulisko w osi 5 

początek 
5799244.476 7470439.375 

23450 
Namulisko w osi 

5 koniec  
5799246.37 7470449.545 

23480 
Namulisko w osi 6 

początek 
5799251.854 7470479.208 

23490 
Namulisko w osi 

6 koniec  
5799253.5 7470489.079 

23520 
Namulisko w osi 7 

początek 
5799258.984 7470518.693 

23530 
Namulisko w osi 

7 koniec  
5799260.828 7470529.062 

23560 
Namulisko w osi 8 

początek 
5799266.287 7470559.174 

23570 
Namulisko w osi 

8 koniec  
5799268.323 7470569.008 

23600 
Namulisko w osi 9 

początek 
5799273.279 7470598.646 

23610 
Namulisko w osi 

9 koniec  
5799275.099 7470608.629 

23640 
Namulisko w osi 10 

początek 
5799282.39 7470649.235 

23650 
Namulisko w osi 

10 koniec  
5799280.67 7470639.339 

23680 
Namulisko w osi 11 

początek 
5799287.724 7470679.148 

23690 
Namulisko w osi 

11 koniec  
5799289.743 7470689.069 

23720 
Namulisko w osi 12 

początek 
5799295.053 7470719.106 

23730 
Namulisko w osi 

12 koniec  
5799296.823 7470729.151 
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Wskazana lokalizacja wraz z podanymi współrzędnymi stanowi orientacyjne określenie w terenie 
planowanych działań naturyzacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że ich ostateczne położenie 
może ulec korekcie w trakcie realizacji prac bezpośrednio w terenie. Ewentualne przesunięcia 
mogą wyniknąć z konieczności precyzyjnego dostosowania rozwiązań technicznych do lokalnych 
uwarunkowań morfologicznych oraz rzeczywistego aktualnego układu terenowego, przebiegu 
koryta kanału i jego otoczenia. 

Tabela 4 Wykaz działań naturyzacyjnych przewidzianych do wykonania wraz z określoną liczbą obiektów 

Lp Lokalizacja Typ 
naturyzacji Długość [m] 

Liczba 
na 

odcinku 
1 2 3 4 5 

1 

W górę cieku , ok. 140 m powyżej 
jazu Sianno 

W4 250 
Ok. 6 

ostróg  

2 W1 450 
Ok. 11 

namulisk 

3 W4 200 
Ok. 5 

ostróg 

4 W5 200 
Ok. 5 

ostróg 

5 

Od punktu Pieklice w dół cieku 

W2 400 
Ok. 10 

namulisk 

6 W1 300 
Ok. 7 

namulisk 

7 

Od punktu Karolinów w dół cieku 

W1 200 
Ok. 5 

namulisk 

8 W4 250 
Ok. 6 

ostróg 

9 Od punktu Karolinów w górę cieku W3 350 

Ok. 7 
nasypów 

Ok. 7 
wykopów 

10 
Od jazu Bieliny w dół i w górę cieku 

W2 550 
Ok. 14 

namulisk 

11 W1 240 
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Ok. 6 
namulisk 

12 W1 350 
Ok. 9 

namulisk 

13 W3 350 

Ok. 7 
nasypów 

Ok. 7 
wykopów 

14 

W dół cieku poniżej jazu Nowa 
Dąbrowa 

W4 800 
Ok. 17 
ostróg  

15 W3 1300 

Ok. 25 
nasypów 

Ok. 26 
wykopów 

16 W2 500 
Ok. 12 

namulisk 
 

Tabela 5 Zestawienie elementów odcinków naturyzacji 

Obiekt Materiał/Typ 
Objętość/liczba 

(pojedyncze) 
Objętość/liczba 

(łącznie) 

W1 
Namuliska boczne 

Wypełnienie (chrust, 
korzenie, kiszka 

faszynowa) 

ok. 20 m3 

(dł. 5-30m, szer. 2/3 
koryta, wys. 0,4 m) 

38x20m3=760m3 

Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

dł. 1,2 m 
ok. 35 szt. 38x35=1330 szt. 

W2 
Namulisko w osi 

Wypełnienie (chrust, 
korzenie, kiszka 

faszynowa) 

ok. 20 m3 

(dł. 10 m, szer. 2/3 
koryta, wys. 0,4 m) 

36x20m3=720m3 

Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

Dł. 1,2 m 
ok. 50 szt. 36x50=1800 szt. 

W3 
Przekopy/nasypy 

Urobek 
ok. 20 m3 

dł. 10 m, szer. ≈2 m, 
wys. 1 m 

Nasyp 
39x20m3=780m3 

Wykop 
40x20m3=800m3 

W4 
Ostrogi boczne 

Wypełnienie (kiszka 
faszynowa) 

ok. 4,5 m3 

szer. 2/3 koryta, dł. 0,7 
m, wys. 0.9 m 

34x4,5m3=153m3 
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Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

Dł. 1,8 – 2,0 m 
ok. 140 szt. 4760 szt. 

 W5 
Ostrogi w osi 

Wypełnienie (kiszka 
faszynowa) 

ok. 4,5 m3 

szer. 2/3 koryta, dł. 0,7 
m, wys. 0.9 m 

5x4,5m3=22,5m3 

Paliki drewniane 
Średnica 8-12 cm 

Dł. 1,8 – 2,0 m 
ok. 150 szt. 750 szt. 

 

W3 – zgromadzona warstwa materiału urobku (ziemi) z naprzemiennych przekopów 

brzegów koryta zostanie odsypana po tej samej stronie brzegu 

9. DROGI DOJAZDOWE, TRANSPORT 

W celu realizacji przedsięwzięć na kanale Łasica, zaszła konieczność podjęcia odpowiednich 
analiz pod kątem wykonalności zamierzeń ze względu na utrudniony dojazd do miejsc 
rozważanych przedsięwzięć (robót) oraz możliwość dostarczenia materiałów. W tym celu 
dokonano serii wyjazdów terenowych, które pozwoliły na określenie stopnia trudności 
przygotowania dróg technologicznych na potrzeby dojazdu do budowy. Zespół Wykonawcy podjął 
się zadania dotarcia do każdej z planowanych lokalizacji, oceniając możliwość poruszania się ze 
sprzętem. Nie wszystkie planowane do realizacji lokalizacje posiadają bezpośredni dojazd, oraz 
nie wszystkie drogi w Kampinoskim Parku Narodowym są wskazane na mapach. W większości 
przypadków planowanych prac na kanale Łasica, nie zarejestrowano większych problemów z 
wyznaczeniem trasy na potrzeby wykonania wizji czy pomiarów, jednak dojazd pod kątem 
technologicznym, na poczet prac budowlanych, będzie w Parku Narodowym istotnym 
wyzwaniem. Mimo wspomnianych trudności uznano, że dojazd do wszystkich zaplanowanych 
obiektów będzie możliwy po wcześniejszym przygotowaniu dróg technologicznych dla części 
lokalizacji. Ostateczny dobór dróg dojazdowych oraz sposobu ich przystosowania do 
planowanych robót i związanego z tym transportu, będzie podlegał dalszym konsultacjom i 
uzgodnieniom, zgodnie z potrzebami - m.in. ze służbami terenowymi, zarządcami dróg 
publicznych lub innymi stronami, na które wpływ może mieć planowany zakres prac i transportu.  

W Załączniku nr  6 do niniejszego dokumentu przedstawiono mapę ze wstępnym wskazaniem 
planowanych dróg dojazdowych do poszczególnych obiektów. 

Opis proponowanych dojazdów do poszczególnych obiektów. 

• Władysławów – planowany dojazd drogą publiczną na północ od wsi Famułki 
Brochowskie, następnie skręt na zachód w drogę leśną przed mostem Władysławów  

• Pieklice – planowany dojazd drogą gruntową/utwardzoną równolegle do cieku od wsi 
Famułki Brochowskie w stronę wsi Bromierzyk. Przed wsią Bromierzyk skręt na północ, dojazd 
prostopadle do cieku przez łąki 
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• Karolinów -  planowany dojazd drogą gruntową/utwardzoną równolegle do cieku od wsi 
Famułki Brochowskie w stronę wsi Bromierzyk. Za wsią Bromierzyk skręt na północny-wschód 
groblą poniżej Karolinowa 

• Bieliny – planowany dojazd prywatną skoszoną łąką od strony południowej 

• Nowa Dąbrowa – planowany dojazd od Aleksandrowa 

 

Wykonawca zobowiązany jest transportować materiały zgodnie z przepisami transportu 
drogowego i normą  PN-EN ISO 780:2016-03. Prace załadunkowe, transportowe i rozładunkowe 
winno wykonać się zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej 
dokumentacji i STWiOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót). 

Zobowiązuje się wykonawcę by stosował takie środki transportu, które nie będą miały 
negatywnego wpływu na jakość wykonywanych prac i właściwości transportowanego substratu. 

Przewożenie substratu może odbywać się dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do 
danego materiału. Należy zabezpieczyć materiał by nie dopuścić do przesuwania się go podczas 
transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zabrudzeń na drogach publicznych 
i dojazdowych powstałych przez jego pojazdy, na koszt własny – odpowiada za wszelkie 
konsekwencje z tym związane (w tym mandaty i inne formy kar porządkowych). 

Organizacja dróg dojazdowych, w tym przywrócenia stanu terenu, z którego w ramach transportu 
korzystano, do stanu sprzed inwestycji leży po stronie wykonawcy prac.  

 

10. OKREŚLENIE WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA STAN ŚRODOWISKA 

Utworzenie odcinków naturyzacyjnych w korycie rzeki nie powoduje żadnych negatywnych zmian 
parametrów hydraulicznych cieku. Działanie to wpisuje się w znamiona procesu renaturyzacji 
rzek, przyczynia się również do wzrostu potencjału samooczyszczania rzeki, a w szczególności 
poprawi stan wilgotności terenów zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym. Jest to 
praca odtwórcza mechanizmów niegdyś samoistnych które zachodziły w naturalnie płynących 
rzekach, a wraz z antropopresją na koryta rzek ustały. 

Zaplanowane do wykonania odcinki renaturyzacji nie będą generowały piętrzenia w zakresie 
jakkolwiek odczuwalnym lub szkodliwym dla innych użytkowników wód. Jednocześnie 
różnorodność jaką generują spowoduje lokalne urozmaicenie prędkości i przepływów, co tylko 
pozytywnie wpłynie na charakter przepływu wód w rzece, ograniczając zjawiska wysychania 
i przyduchy (spowolnienie odpływu wód przy bardzo niskich stanach), powodując dotlenienie 
wody, jej ochłodzenie i wzbogacenie w miejsca spoczynkowe i rozrodcze dla wielu organizmów 
wodnych oczekujących zupełnie różnych parametrów hydraulicznych. 

Urządzenie odcinków renaturyzacyjnych związane jest z użyciem sprzętu i technik, które nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska. Podczas wykonywania prac możliwe jest miejscowe 
zniszczenie roślin, które odrodzą się samoistnie.  
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10.1. Wskazanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na  
środowisko (m.in. okresy w jakich nie należy wykonywać prac oraz roślinność 
na zniszczenie jakiej należy uważać) 

Prace urządzania odcinków naturyzacyjnych w korycie rzeki zaleca się realizować w takim 
okresie, aby zakończyć je przed jesiennym okresem tarłowym. Nie należy organizować prac 
wczesną wiosną ze względu na okresy składania jaj płazów i lęgowe ptaków. Powyższe warunki 
mogą zostać zmienione pod warunkiem odpowiedniego uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska na poziomie zgłoszenia prac z art. 118 ustawy o Ochronie Przyrody. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w sposób, który doprowadzi do długotrwałego 
zmętnienia wody. Podczas robót w korycie rzeki należy unikać miejsc, które porastają rośliny ze 
związku Ranunculion fluitantis (głównie włosieniczniki). 

Zaleca się ponadto, aby sprzęt wykorzystywany do realizacji prac był w pełni sprawny, posiadał 
wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do pracy – istotne, aby był to sprzęt niegenerujący 
wycieków olejów i innych zanieczyszczeń eksploatacyjnych – absolutnie niedopuszczalne jest, 
aby do rzeki przedostawały się substancje ropopochodne. 

Zaleca się zwracać szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące w pobliżu planowanych miejsc 
przejazdu i rozładunku – potrzebę usuwania roślinności należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum, a w przypadku wycinki wymagającej pozwolenia najpierw wystąpić o zgodę na 
usunięcie. 

Wydobyty wskutek prac w korycie urobek wykorzystać do prac w korycie lub wywieźć poza obszar 
prac. 

11. ANALIZA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH I 

INNYCH AKTÓW PRAWYCH  

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  

Planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów PGW dla dorzecza Wisły.  

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentów 
planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów 
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. 
Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły została opublikowana 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.  (Dz. U. 2023 r., poz. 300). 
IIaPGW na obszarze dorzecza Wisły jest głównym dokumentem planistycznym w zakresie 
gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
ustala, że warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w 
zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspakajaniu 
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części 
albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 
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wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, wykonywania 
nowych urządzeń wodnych.  
 
II aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmująca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027 
zawiera informacje dotyczące:  

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych częściach wód (JCW), rejestr 
wykazów obszarów chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, sztuczne 
części wód) – miejsce planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest na obszarze 
jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Łasica od Kanału Zaborowskiego do 
ujścia (RW200016272969) oraz JCWPd o kodzie GW200064. 

 
2) presji determinujących stan wód – na obszarze planowanego przedsięwzięcia 

zidentyfikowano presje:  
Dla JCWP: 

−  źródło presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta (rzeki główne), budowle 
piętrzące (rzeki główne) 

Dla JCWPd: 
− odnotowanie przekroczenia wartości progowej dobrego stanu chemicznego w 

przypadku temp, TPC i Mn (kompleks 1) mają przyczynę geogeniczną i nie 
wpływają na stan chemiczny całej jednostki (presja chemiczna),  

− depozycja zanieczyszczeń z atmosfery (aglomeracja warszawska), (presja 
chemiczna), 

− dopływ zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych z JCWPd nr 65 (presja 
chemiczna), 

 
3) celów środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych oraz odstępstw – cele 

środowiskowe dla  JCW obszaru objętego opracowaniem obejmują m.in.: 
Dla JCWP: 

− Stan/potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny, 
− Stan chemiczny - dobry stan chemiczny, 

Dla JCWPd: 
− Stan chemiczny – dobry stan chemiczny, 
− Stan ilościowy – dobry stan ilościowy; 

 
4) analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód: 
Punktem wyjścia do analiz ekonomicznych są wymogi określone w Załączniku III RDW, 
zgodnie z którym analiza ekonomiczna zawiera wystarczające informacje o odpowiedniej 
szczegółowości (uwzględniając koszty związane z zebraniem odpowiednich danych) w celu: 

− wykonania odpowiednich obliczeń niezbędnych dla uwzględnienia określonej na 
mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztów za usługi wodne z włączeniem prognoz 
długoterminowych dotyczących zaopatrzenia i zapotrzebowania na wodę na 
obszarze dorzecza oraz w miarę potrzeby: 

• oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi; 
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• oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujące prognozowanie takich 
inwestycji; 

− dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie połączenia środków w 
odniesieniu do korzystania z wód, które będą zawarte w programie środków 
działania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych 
kosztów takich środków. 

 
5) zestawu działań podstawowych i uzupełniających: 
Zestaw działań podstawowych i uzupełniających JCW tworzą działania dobrane z katalogów 
dla poszczególnych kategorii wód odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z 
wynikami oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
 
Opisywane działania zostały wdrożone w aPGW jako ponadobowiązkowe działania 
podstawowe nr: 

• RW200016272969__RWHM_03.01__OC__06318 
 

Kategoria 
działań 

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków 

Grupa działań Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów 
środowiskowych obszarów przyrodniczych 

Nazwa 
działania 

Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla 
obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego 
charakteru koryta. 

Opis działania Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia 
wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: 
zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, 
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac 
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących 
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę 
warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i 
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP 
(zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, 
adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Kampinoski Park 
Narodowy). 

 
• RW200016272969__RWHM_04.05__HM__60269 

Kategoria 
działań 

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków 

Grupa działań oprawa stanu elementów hydromorfologicznych w zakresie 
spełnienia celów środowiskowych 

Nazwa 
działania 

Renaturyzacja JCWP z uwzględnieniem celów środowiskowych JCW 
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Opis działania Prowadzenie działań naturalizacyjnych na JCWP w Kampinoskim 
Parku Narodowym w ramach projektu LIFE Kampinos WetLIFE nr 
projektu: LIFE19 NAT/PL/000746. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane do 
realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych „Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia”, europejski kod jednolitej części 
wód powierzchniowych RW200016272969. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie także na 
obszarze jednolitej części wód podziemnych: GW200064.  
Szczegółowe informacje zostały przedstawione na kartach JCWP oraz JCWPd załączonych do 
opracowania. 
Ocenia się, że niniejsze przedsięwzięcie nie narusza w żadnym stopniu ustaleń Planu 
Gospodarowania Wodami, ani wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, która wykonanie tych 
PGW zmotywowała. 
Najistotniejszym elementem wynikającym z RDW a następnie implementowanych ustawa Prawo 
wodne i aPGW jest osiągnięcie celów środowiskowych dla danych JCWP. W przypadku 
niniejszego korzystania z wód, nie stwierdza się negatywnego wpływu lub zagrożeń dla 
osiągnięcia celów, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie powoduje żadnych zmian w 
sposobie gospodarowania wodami. 
 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,  

Planowane do zrealizowania przedsięwzięcie nie zwiększa zagrożeń powodziowych. 
Przedmiotowe obszary znajdują się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 
Wprowadzony w dno substrat nie będzie generował żadnego wpływu na przepływ wód o wysokim 
prawdopodobieństwie wystąpienia.  
 

c) Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy 

PPSS został przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1615). Cele i działania określone w Planie zbieżne są z planowaną przez Wnioskodawcę 
działalnością. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporządzeniu 
działań, zmierzających do poprawy odporności zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zarówno 
ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczególnie rolnictwa) przed jej wpływem. W związku z 
powyższym, należy uznać że planowane działanie wpisuje się w cele, stawiane przez PPSS i służy 
jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowej. 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuje: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji, 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

46 
 

4) działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Planowane do podjęcia działanie wpisuje się swoim zakresem w charakter działań 
zmniejszających negatywne skutki suszy, poprzez zwiększenie retencji korytowej w korycie 
Kanału Łasica, a tym samym w złagodzenie skutków suszy na obszarze jego zlewni.  

Działania mające na celu wzmocnienie oraz przywrócenie zdolności retencyjnych danego 
obszaru, takie jak: 

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemów, 

2) ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności m.in. poprzez renaturyzację i renaturalizację 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz terenów podmokłych, zalesienia, 
biologizację gleby, 

3) wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich 
(tzw. smart city, wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury), 

4) zmiany na rzecz ograniczania wodochłonności gospodarki. 

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, 
mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. Katalog ma wymiar 
operacyjny wobec pozostałych elementów, które są sformułowane w charakterze analizy lub 
propozycji. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a 
dzięki nim cel główny. 

PPSS zwraca szczególna uwagę na istotną rolę działań renaturyzacyjnych, mających na celu m.in. 
renaturyzację koryt cieków i ich brzegów. Rolą działań renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni 
jest odtworzenie lub przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych, wspomagających 
rozwój siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie zniekształconych ekosystemów wód 
płynących działania renaturyzacyjne mają charakter techniczny, związany z likwidacją obiektów, 
ich przebudową i przywracaniem drożności morfologicznej cieków itp. Działania przewidziane do 
realizacji wpisują się w założenia PPSS. Budowa odcinków naturyzacyjnych wspomoże 
przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych. 

Ważne jest podkreślenie, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany 
budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach 
planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w 
zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Na podstawie udostępnianych map ustalono, że planowane do wykonania przedsięwzięcie 
znajduje się na obszarach zagrożenia: 

Zagrożenie suszą atmosferyczną – Klasa III silnie zagrożone 

Zagrożenie suszą rolniczą – Klasa IV ekstremalnie zagrożone 

Zagrożenie suszą hydrologiczną – Klasa II umiarkowanie zagrożone, klasa III silnie zagrożone 

Zagrożenie suszą hydrogeologiczną – Klasa I słabo zagrożone 

Łączne zagrożenie suszą – silnie zagrożone suszą. 
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12. PODSUMOWANIE 

Projekt „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746” to kluczowe dla ekosystemów 
funkcjonujących w KPN przedsięwzięcie, które może w sposób znaczący wpłynąć na warunki 
gruntowo-wodne i dalsze kierunki przyrodniczego rozwoju tego pięknego i cennego obszaru. 

Co do zasady zaproponowane rozwiązania mają na celu poprawę warunków gruntowo-wodnych 
mokradeł, odtworzenie częstszych i bogatszych przepływów w łęgach oraz uruchomienie 
pewnych naturalnych procesów hydraulicznych, jakie powinny zachodzić w ciekach 
nieskanalizowanych przez człowieka (naturyzacja wybranych odcinków). 

Przy realizacji celu projektowego kierowano się tym, aby proponowane rozwiązania nie 
spowodowały wzrostu zagrożenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych 
niebędących własnością KPN lub nieplanowanych do wykupienia przez KPN. Wzrost zagrożenia 
na tych terenach mógłby stanowić przyczynę ewentualnych konfliktów społecznych.  Mając na 
uwadze zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, jakie jest na obecnym 
poziomie, rozwiązania projektowe traktują ten stan jako kluczowy czynnik wpływający na zakres 
proponowanych rozwiązań. Oznacza to, że zaproponowane rozwiązania nie spowodują wzrostu 
zagrożenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych. 

Zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz stanowiącą nieodłączny element Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, należy podejść do realizacji odcinków naturyzacji w taki 
sposób, aby przede wszystkim zapewnić planowany do osiągnięcia efekt, przy zachowaniu 
ustalonych zasad i parametrów w rozumieniu ilościowym. Z uwagi na odstęp czasowy między 
wykonaniem projektu a realizacją robót, w parametrach koryta mogą wystąpić różnice między 
udokumentowanym a zastanym.  

Jest to przedsięwzięcie stricte utrzymaniowe, które ma za zadanie wsparcie ekosystemu 
wodnego i poprawę stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.  

 


