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1. NAZWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie obiektu małej retencji w obszarze Kampinoskiego 
Parku Narodowego na kanale Łasica. Dokumentacja realizowana jest na potrzeby projektu pn. 
„Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 – Budowa obiektów małej retencji – budowli 
piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt. Cel osiągnięty 
zostanie poprzez wykonanie sekwencji bystrzy kamiennych, progu z klapą zwrotną oraz obszarów 
objętych naturyzacją w postaci namulisk. Wskazane działania mają na celu poprawę wilgotności 
terenów zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym  oraz ustabilizowanie przepływów 
wody w korycie. Niniejszy projekt obejmuje tom III – wykonanie progu z klapą zwrotną. 

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy, zawartej między Komes Water Sp. z o.o., a 
Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowym Biurem 
w Polsce – REC Polska. 

Niniejsze opracowanie stanowić ma podstawę do realizacji prac związanych z adaptacją progu 
poprzez wykonanie w nim klapy zwrotnej wraz z zabiegami technicznymi zapewniającymi 
umocnienie koryt w obszarze przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że prace te, w zakresie opisanym 
niniejszą dokumentacją, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, nie jest to projekt 
budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, lecz projekt stanowiący inżynierskie wytyczne dla 
potencjalnego wykonawcy, wraz ze wszystkimi niezbędnymi parametrami technicznymi i 
zaleceniami wykonawczymi.   

Z uwagi na charakter prac przewidzianych projektem uznaje się, że planowane prace mają 
charakter odtworzeniowy – prowadzą do przywrócenia w zlewni przepływów pełno-korytowych, 
ustabilizowania wyższych stanów i ograniczenie okresów z niedoborem wody. Dokładne 
wytyczne co do parametrów technicznych niniejszych obszarów naturyzacyjnych wynikają z 
potrzeby zapewnienia odpowiedniej stabilności względem rozmywającego nurtu rzeki.  

Niniejszy Projekt Techniczny wykonano w taki sposób, aby: 

1) Przedstawić wszelkie parametry techniczne niezbędne do wyceny prac w postępowaniu 
przetargowym i ich późniejsza realizację, a więc: 

- wymiary progu drewnianego,  

- parametry klapy zwrotnej, 

 

2) Zaprezentować ogólną wizję i uzasadnienie do realizacji planowanych działań (progu 
drewnianego z klapa zwrotną) wraz z istotnymi informacjami i zależnościami, które 
pozwolą zrozumieć potencjalnemu Wykonawcy specyfikę niniejszego zadania.  
 

Dokumentacja przedstawia dane w wystarczająco szczegółowy sposób, jednak zastrzega się, że 
realizacja odbywać się będzie pod nadzorem Zamawiającego i Nadzoru autorskiego, a wytyczne 
te, w zakresie niepowodującym istotnych zmian w stosunku do parametrów określonych w 
dokumentacji, powinny być respektowane. Dokładny układ projektowanego obiektu (progu z 
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klapą zwrotną) jego początek i koniec, będą ustalane na bieżąco podczas realizacji jeśli takie 
będzie wskazanie Zamawiającego, natomiast ogólne zasady i parametry wskazane w niniejszej 
dokumentacji są wystarczające, żeby wykonać niniejsze budowle stabilizujące w przypadku 
braku dalszych uwag i zaleceń. 

Lokalizację progu dobrano w taki sposób, poza dedykacją pod funkcjonalność dla organizmów 
wodnych, aby nie zaburzyć innych funkcji cieku, oraz nie generować piętrzenia.  

  

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem wiodącym planowanych prac jest poprawa wilgotności terenów zlokalizowanych w 
Kampinoskim Parku Narodowym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez ograniczenie 
negatywnego (osuszającego) oddziaływania kanału Łasica na cenne tereny podmokłe i bagienne 
występujące na terenie KPN i poprawę warunków hydraulicznych na tych terenach z punktu 
widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane są na terenie parku narodowego, czyli 
obszarze najwyższej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod dotyczących 
gospodarowania wodami została dostosowana do wymogów ochrony przyrody, które są 
nadrzędnym celem całości planowanych działań. Zgodnie z założeniami, głównym działaniem 
mającym poprawić warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie budowli 
stabilizujących poziom zwierciadła wody oraz przeprowadzenie działań naturyzacyjnych, 
mających na celu pobudzenie naturalnych procesów korytotwórczych w kanałach Łasica, 
Kacapskim i Ł9. Zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy żwirowo-kamiennych, 
wykonanych z różnych frakcji kamienia, które w sposób naturalny wpasują się w otoczenie, nie 
generując potrzeby wykorzystania do budowy materiałów szkodliwych lub obcych dla środowiska 
naturalnego. Tam gdzie wykonanie bystrza nie było możliwe zdecydowano się na budowę progu z 
klapą zwrotną wstrzymująca odpływ wód z Kanału Kacapskiego. Właśnie to rozwiązanie stanowi 
przedmiot niniejszego projektu. Wskazane działania w postaci bystrzy zostały przedstawione i 
szerzej opisane w odrębnej części projektu w  tomie II. 

Rodzaj robót to wykonanie w korycie kanału Kacapskiego (przy ujściu do kanału Ł9) 
zaprojektowanej budowli stabilizującej poziom zwierciadła wody w postaci modyfikacji 
przepustu poprzez doposażenie w  klapę zwrotną – lokalizacja Cisowe. 

Projekt zawiera charakterystykę ogólną rzeki, opis wytypowanego miejsca planowanej do 
wykonania modyfikacji progu, w tym aktualny stan zagospodarowania i walorów przyrodniczych, 
opis materiału wykorzystywanego do budowy, określenie wpływu przedsięwzięcia na stan 
środowiska, opis podstawowych wymogów hydraulicznych i konstrukcyjnych, wskazanie działań 
minimalizujących negatywne oddziaływanie na  środowisko na etapie robót, ustalenia wynikające 
z warunków korzystania z wód regionu, czy też zalecenia, których należy przestrzegać na etapie 
realizacji robót budowlanych. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie na odcinku kanału Łasica następujących elementów: 

Budowla stabilizująca poziom wody: 
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Tabela 1 Wykaz budowli przewidzianych do wykonania 

L.p. Obiekt Typ budowli Ciek Kilometraż 

Poziom 
ustabilizowaneg

o lustra wody  
(m n.p.m.) 

Szacowana 
wysokość budowli 

(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cisowe 

Próg z klapą 
zwrotną 

wstrzymującą 
odpływ wód z 

Kanału 
Kacapskiego 

Kanał Ł9 1+685 
Góra progu – 

70,85 
zw - 71,00 

0,47 

 

3. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, 1089, 1473), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), 

• Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania, Grupa MGGP, Kraków 2018 r., 

• "Renaturyzacja wód, Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych" I. 
Biedroń i in. Kraków, kwiecień 2020. 

 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI – OPIS MIEJSCA MODYFIKACJI PROGU, W TYM 
AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA I WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

Planowane wykonanie modyfikacji progu będzie miało miejsce w województwie mazowieckim, w 
powiecie nowodworskim na kanale Kacapskim (przy ujściu do kanału Ł9). 

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robót w wodach istniejące zagospodarowanie 
terenu nie ulegnie zmianie. 

 
4.1. Charakterystyka ogólna cieków objętych projektem 

Kanał Łasica to główny ciek Puszczy Kampinoskiej o dł. ok. 35 km. W II połowie XIX w. przez 
północny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej przekopano prosty kanał w celu 
odprowadzenia nadmiaru wody do Bzury. Była to część prac melioracyjnych prowadzonych 
na terenie puszczy aż do lat 70-tych XX w. W ramach tych działań wykonano na południu Kanał 
Zaborowski wpadający do Łasicy koło Nowej Dąbrowy oraz Olszowiecki łączący się z Łasicą 
w rejonie nie istniejącej wsi Elżbietów a na północy Kanał Kromnowski zbierający wody z 
tarasu Wisły i odprowadzający je bezpośrednio do Bzury w okolicy Tułowic oraz Kanał Ł9 
płynący niemal równolegle do Łasicy i uchodzący do niej na zach. od wsi Górki.  
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Kacapski Kanał - ciek płynący przez bagna Krzywej Góry z ujściem w kanale Ł9. 
 
Obecnie na odcinku od lokalnej drogi Łosia Wólka-Kolonia Janówek do szosy nr 579 Łasica 
jest północną granicą Kampinoskiego PN. Na północ od niej rozciąga się Obszar Ochrony 
Krajobrazowej. 

 

4.2. Lokalizacja działań objętych projektem 

1) Próg z klapą zwrotną – Cisowe – w km 0+030 Kanału Kacapskiego, w pobliżu 

połączenia z Kanałem Ł9 w km 1+685 

Kanał Ł9 - Przewiduje się wykonanie klapy zwrotnej na kanale Kacapskim w pobliżu 

połączenia kanału Kacapskiego z Kanałem Ł9 – lokalizacja Cisowe. Wykonana 

konstrukcja ma na celu pozostawienie możliwości swobodnego spływu nadmiaru 

wody z Kanału Ł9 do Łasicy. 

Łasica; nr ew. działki 36 obręb Cisowe, gmina Leoncin, powiat nowodworski. 

 

Próg Cisowe zlokalizowany w pobliżu połączenia kanału Kacapskiego z Kanałem Ł9, na 

kanale Kacapskim w okolicy wysiedlonej wsi Cisowe w gminie Kampinos. Dojazd dla 

Wykonawcy planuje się utwardzoną drogą od południa od wsi Górki. 

 

 

Rycina 1 Mapa poglądowa – lokalizacja progu z klapą Cisowe 

 

4.3. Współrzędne geodezyjne projektowanych obiektów 

Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót: 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

7 
 

Tabela 2 Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót   

Budowle punkt Y X 

Próg - Cisowe punktowo 5800059.49 7466084.81 

 
 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

Planowane do realizacji prace mają na celu poprawę uwodnienia kampinoskich mokradeł, 
ochronę przed postępującym osuszaniem terenów parku oraz naturyzację cieków, w związku z 
czym założono konieczność wykonania działań naturyzacyjnych spowalniających odpływ wód ze 
zlewni.  

Prace gdzie będzie to możliwe realizowane będą sprzętem mechanicznym (koparko-ładowarka), 
a następnie dokładnie poprawione przez pracujących pracowników pod nadzorem 
zamawiającego oraz nadzorem autorskim. Prace wymagające precyzji i ze względu na 
technologie wymagające obsługi ręczne, będą realizowane przez pracowników. 

 

Zakres planowanych prac: 

- zagospodarowanie terenu objętego pracami, 

- wmontowanie klapy zwrotnej w istniejący drewniany próg na Kanale Kacapskim, 

- po zakończeniu realizacji prace porządkowe obszaru objętego inwestycją. 

 

5.1. Próg z klapą zwrotną 

 

Przewiduje się wykonanie klapy zwrotnej na kanale Kacapskim w pobliżu 

połączenia kanału Kacapskiego z Kanałem Ł9 – lokalizacja Cisowe. Wykonana 

konstrukcja ma na celu pozostawienie możliwości swobodnego spływu nadmiaru 

wody z Kanału Ł9 do Łasicy. Rozwiązanie to  spowoduje brak negatywnego 

oddziaływania planowanej budowli na bezpieczeństwo nieruchomości 

zlokalizowanych w miejscowości Górki, a jednocześnie uniemożliwi odpływ wód z 

Kanału Kacapskiego do kanału Ł9 przy niższych stanach wody w kanale Ł9. Kanał 

Kacapski ma znaczący potencjał retencyjny - może zapewnić znaczną poprawę 

wilgotności obszarów położonych w jego zlewni przy ustabilizowaniu wyższych 

stanów wody w jego korycie. Budowa progu z klapą zwrotną, ma kluczowe 

znaczenie dla OOŚ krzywa Góra. Realizacja ograniczy drenowanie obszarów 

mokradłowych we wskazanym obszarze ochrony ścisłej. Obecne ukształtowanie 

kanału oraz brak urządzeń sterujących przepływem powoduje, że w przypadku 
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obniżenia się lustra wody w kanale Ł9, wody z Kanału Kacapskiego odpływają w 

znacznej mierze do Ł9 i dalej do Łasicy, co ma negatywny wpływ na poziomy wód 

gruntowych na obszarach zależnych od Kanału Kacapskiego. Wykonanie klapy 

zwrotnej na Kanale Kacapskim będzie zapobiegało osuszaniu mokradeł, przy 

jednoczesnym zapewnieniu braku negatywnego wpływu na bezpieczeństwo 

miejscowości Górki. 

 

Rycina 2 Schematyczny rysunek progu z klapą zwrotną 

 

Próg z klapą zwrotną – Cisowe 

• Rzędna korony progu  - Hmax =  0,47 m ponad istniejącą rzedną dna (70,38 m 

n.p.m) do rzędnej 70,85 m n.p.m. 

• Szerokość w koronie progu – ok  3,30 m.  

• Długość progu – 0,20 m  

• Rzędna dna klapy – 70,48 m n.p.m 

• Średnica klapy – 0,3 m 

• Poziom ustabilizowanego lustra wody  – 70,48 m n.p.m. 

 

Parametry klapy zwrotnej: 

Typ: Klapa zwrotna, klapa prosta, montaż do ściany (TYP KP) 

Materiał: PEHD 

Ciśnienie robocze: Przeznaczone do instalacji grawitacyjnych (bezciśnieniowych) 

Sposób montażu: Montaż do ściany płaskiej - progu 

 

Montaż klapy: 
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Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że klapa jest w pełni zamknięta i 
odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem. Aby uzyskać lepsze 
uszczelnienie, wypełnić szczelinę wokół klapy odpowiednią masą uszczelniającą (np. 
silikon odporny na stałą wilgoć). Podczas montażu klapy do ściany progu użyć podkładki 
pod śruby mocujące. Śruby mocujące należy dokręcać stopniowo, wykonując to w 
sposób „na krzyż”.  

 

6. OBLICZENIA – MODELOWANIE HYDRAULICZNE 

 

Jednym z głównych efektów zaproponowanych rozwiązań technicznych jest zwiększenie zasięgu 
stref zalewowych. Porównanie powierzchni stref dla wariantu wyjściowego z wariantem 
uwzględniającym realizację projektowanych budowli wykazało, że największy przyrost można 
zaobserwować dla wód średnich i wysokich (SSQ i SWQ). Powyższe zostało pokazane również na 
załącznikach graficznych w postaci map. Tu istotnym jest fakt niewielkiego wpływu na zmianę 
obszaru oddziaływania przy wynikach dla scenariuszy prawdopodobnych, w szczególności 
„powodziowych” Q0,5% i Q1%. 

W przypadku porównania stref zalewu dla scenariuszy Q1% i Q50% zauważyć można 
zmniejszenie się ich sumarycznych powierzchni o odpowiednio 0,8 i 0,4%. 

Porównując wyniki objętości zgromadzonej wody przy maksymalnym zasięgu zalewu dla 
poszczególnych scenariuszy obliczeniowych największą skuteczność, podobnie jak w przypadku 
obszarów zalewowych, zaobserwować można dla wód średnich i niskich Największą 
skuteczność można zaobserwować przy symulacjach roku suchego 2009, dla którego retencja w 
okresie jesienno-zimowym zwiększa się ponad dwukrotnie. Również analiza sumaryczna 
objętości stref zalewowych dla poszczególnych lat może pozwolić na stwierdzenie, że 
zaproponowane rozwiązania są efektywne.  

W przypadku scenariuszy Q1% i Q50%, na skutek wprowadzenia działań technicznych, 
zaobserwowane zostało nieznaczne zmniejszenie się zasięgu stref zalewowych. Porównanie 
efektywności retencyjnej wykazuje jednak wzrost sumarycznej objętości również w tych dwóch 
przypadkach. Świadczyć może to o tym, iż dodatkowe zaproponowane działania tj. przekopy, 
groble czy przegrody, pomimo lokalnego zmniejszenia zasięgu oddziaływania, dają pozytywny 
skutek poprzez kierowanie wód w miejsca o większym potencjale retencyjnym. 
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Rycina 3 Przykład zmiany prędkości przepływu po wprowadzeniu działań naturyzacyjnych 

 

7. PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM W 
PRZEKROJACH PROJEKTOWANYCH BYSTRZY 

 

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego 
określono przepływy charakterystyczne Kanału Łasica i Ł9 w lokalizacji obiektu planowanego 
do wykonania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymane dane posłużyły do 
stworzenia modelu hydraulicznego i pozwoliły na określenie parametrów progu z klapą zwrotną.  

  

Próg z klapą zwrotną –  Cisowe: 

SNQ = 0,0047 m3/s 

SSQ = 0,0538 m3/s 

SWQ = 0,547  m3/s 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PROGU DREWNIANEGO Z KLAPĄ ZWROTNĄ 
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Tabela 3 Zestawienie elementów progu drewnianego 

Element Materiał/Typ/Wymiary 
Ilość/liczba 

(pojedyncze) 

Próg drewniany 
(istniejący) 

Zastawka drewniana 
wym.: szerokość w koronie 

progu ok. 3,3 m. 
długość progu w osi 

kanału – 0,2 m 
wysokość – 0,47 m ponad 

dno 

1 szt. 

Klapa zwrotna 
(przykład do montażu) 

Klapa: PEHD 
Długość: 470 mm 

Szerokość: 430 mm 
Średnica: DN300 

Liczba otworów: 6 
Średnica otworów: 20 mm 

1 szt. 

Śruby mocujące M20  6 szt. 

Podkładki pod śruby 
mocujące pod gwint M20 

6 szt.  

 

9. DROGI DOJAZDOWE, TRANSPORT 

W celu realizacji przedsięwzięć na kanale Łasica, zaszła konieczność podjęcia odpowiednich 
analiz pod kątem wykonalności zamierzeń ze względu na utrudniony dojazd do miejsc 
rozważanych przedsięwzięć (robót) oraz możliwość dostarczenia materiałów. W tym celu 
dokonano serii wyjazdów terenowych, które pozwoliły na określenie stopnia trudności 
przygotowania dróg technologicznych na potrzeby dojazdu do budowy. Zespół Wykonawcy podjął 
się zadania dotarcia do każdej z planowanych lokalizacji, oceniając możliwość poruszania się ze 
sprzętem. W większości przypadków planowanych prac na kanale Łasica i jego dopływach, nie 
zarejestrowano większych problemów z wyznaczeniem trasy na potrzeby wykonania wizji czy 
pomiarów, jednak dojazd pod kątem technologicznym, na poczet prac budowlanych, będzie w 
Parku Narodowym istotnym wyzwaniem. Ostateczny dobór dróg dojazdowych oraz sposobu ich 
przystosowania do planowanych robót i związanego z tym transportu, będzie podlegał dalszym 
konsultacjom i uzgodnieniom, zgodnie z potrzebami - m.in. ze służbami terenowymi, zarządcami 
dróg publicznych lub innymi stronami, na które wpływ może mieć planowany zakres prac i 
transportu.  

W Załączniku nr  6 do niniejszego dokumentu przedstawiono mapę ze wstępnym wskazaniem 
planowanych dróg dojazdowych do poszczególnych obiektów. 

Opis proponowanego dojazdu do obiektu:. 

• Cisowe – planowany dojazd utwardzoną drogą od południa od wsi Górki 
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Wykonawca zobowiązany jest transportować materiały zgodnie z przepisami transportu 
drogowego i normą  PN-EN ISO 780:2016-03. Prace załadunkowe, transportowe i rozładunkowe 
winno wykonać się zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej 
dokumentacji i STWiOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót). 

Zobowiązuje się wykonawcę by stosował takie środki transportu, które nie będą miały 
negatywnego wpływu na jakość wykonywanych prac i właściwości transportowanego substratu. 

Przewożenie substratu może odbywać się dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do 
danego materiału. Należy zabezpieczyć materiał by nie dopuścić do przesuwania się go podczas 
transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zabrudzeń na drogach publicznych 
i dojazdowych powstałych przez jego pojazdy, na koszt własny – odpowiada za wszelkie 
konsekwencje z tym związane (w tym mandaty i inne formy kar porządkowych). 

Organizacja dróg dojazdowych, w tym przywrócenia stanu terenu, z którego w ramach transportu 
korzystano, do stanu sprzed inwestycji leży po stronie wykonawcy prac.  

 

10. OKREŚLENIE WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA STAN ŚRODOWISKA 

Utworzenie progu drewnianego z klapą zwrotną w korycie rzeki nie powoduje żadnych 
negatywnych zmian parametrów hydraulicznych cieku. Działanie to wpisuje się w znamiona 
procesu renaturyzacji rzek, przyczynia się również do wzrostu potencjału samooczyszczania 
rzeki, a w szczególności poprawi stan wilgotności terenów zlokalizowanych w Kampinoskim 
Parku Narodowym. 

Zaplanowana do wykonania modyfikacja progu o wbudowanie klapy zwrotnej nie będzie 
generowała piętrzenia w zakresie jakkolwiek odczuwalnym lub szkodliwym dla innych 
użytkowników wód. Jednocześnie różnorodność jaką generuje spowoduje lokalne urozmaicenie 
prędkości i przepływów, co tylko pozytywnie wpłynie na charakter przepływu wód w rzece, 
ograniczając zjawiska wysychania i przyduchy (spowolnienie odpływu wód przy bardzo niskich 
stanach), powodując dotlenienie wody, jej ochłodzenie i wzbogacenie w miejsca spoczynkowe i 
rozrodcze dla wielu organizmów wodnych oczekujących zupełnie różnych parametrów 
hydraulicznych. 

Urządzenie progu z klapą zwrotną związane jest z użyciem sprzętu i technik, które nie stanowią 
zagrożenia dla środowiska. Podczas wykonywania prac możliwe jest miejscowe zniszczenie 
roślin, które odrodzą się samoistnie. Urządzenie bystrzy związane jest z użyciem sprzętu i technik, 
które nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Podczas wykonywania prac możliwe jest 
miejscowe zniszczenie roślin, które odrodzą się samoistnie. 
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10.1. Wskazanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na  
środowisko (m.in. okresy w jakich nie należy wykonywać prac oraz 
roślinność na zniszczenie jakiej należy uważać) 

Prace urządzania progu z klapą zwrotną w korycie rzeki zaleca się realizować w takim okresie, 
aby zakończyć je przed jesiennym okresem tarłowym. Nie należy organizować prac wczesną 
wiosną ze względu na okresy składania jaj płazów i lęgowe ptaków. Powyższe warunki mogą 
zostać zmienione pod warunkiem odpowiedniego uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska na poziomie zgłoszenia prac z art. 118 ustawy o Ochronie Przyrody. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w sposób, który doprowadzi do długotrwałego 
zmętnienia wody. Podczas robót w korycie rzeki należy unikać miejsc, które porastają rośliny 
ze związku Ranunculion fluitantis (głównie włosieniczniki). 

Zaleca się ponadto, aby sprzęt wykorzystywany do realizacji prac był w pełni sprawny, 
posiadał wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do pracy – istotne, aby był to sprzęt 
niegenerujący wycieków olejów i innych zanieczyszczeń eksploatacyjnych – absolutnie 
niedopuszczalne jest, aby do rzeki przedostawały się substancje ropopochodne. 

Zaleca się zwracać szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące w pobliżu planowanych 
miejsc przejazdu i rozładunku – potrzebę usuwania roślinności należy ograniczyć do 
niezbędnego minimum, a w przypadku wycinki wymagającej pozwolenia najpierw wystąpić 
o zgodę na usunięcie. 

Wydobyty wskutek prac w korycie urobek wykorzystać do prac w korycie lub wywieźć poza 
obszar prac. 

11. ANALIZA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH I 

INNYCH AKTÓW PRAWYCH  

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  

Planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów PGW dla dorzecza Wisły.  

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentów 
planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów 
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. 
Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły została opublikowana 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.  (Dz. U. 2023 r., poz. 300). 
IIaPGW na obszarze dorzecza Wisły jest głównym dokumentem planistycznym w zakresie 
gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
ustala, że warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w 
zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspakajaniu 
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części 
albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 
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wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, wykonywania 
nowych urządzeń wodnych.  
 
II aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmująca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027 
zawiera informacje dotyczące:  

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych częściach wód (JCW), rejestr 
wykazów obszarów chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, sztuczne 
części wód) – miejsce planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest na obszarze 
jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Łasica od Kanału Zaborowskiego do 
ujścia (RW200016272969) oraz JCWPd o kodzie GW200064. 

 
2) presji determinujących stan wód – na obszarze planowanego przedsięwzięcia 

zidentyfikowano presje:  
Dla JCWP: 

−  źródło presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta (rzeki główne), budowle 
piętrzące (rzeki główne) 

Dla JCWPd: 
− odnotowanie przekroczenia wartości progowej dobrego stanu chemicznego w 

przypadku temp, TPC i Mn (kompleks 1) mają przyczynę geogeniczną i nie 
wpływają na stan chemiczny całej jednostki (presja chemiczna),  

− depozycja zanieczyszczeń z atmosfery (aglomeracja warszawska), (presja 
chemiczna), 

− dopływ zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych z JCWPd nr 65 (presja 
chemiczna), 

 
3) celów środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych oraz odstępstw – cele 

środowiskowe dla  JCW obszaru objętego opracowaniem obejmują m.in.: 
Dla JCWP: 

− Stan/potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny, 
− Stan chemiczny - dobry stan chemiczny, 

Dla JCWPd: 
− Stan chemiczny – dobry stan chemiczny, 
− Stan ilościowy – dobry stan ilościowy; 

 
4) analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód: 
Punktem wyjścia do analiz ekonomicznych są wymogi określone w Załączniku III RDW, 
zgodnie z którym analiza ekonomiczna zawiera wystarczające informacje o odpowiedniej 
szczegółowości (uwzględniając koszty związane z zebraniem odpowiednich danych) w celu: 

− wykonania odpowiednich obliczeń niezbędnych dla uwzględnienia określonej na 
mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztów za usługi wodne z włączeniem prognoz 
długoterminowych dotyczących zaopatrzenia i zapotrzebowania na wodę na 
obszarze dorzecza oraz w miarę potrzeby: 

• oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi; 



 KOMES WATER Sp. z o.o., Biuro techniczne : Al. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin   

 

15 
 

• oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujące prognozowanie takich 
inwestycji; 

− dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie połączenia środków w 
odniesieniu do korzystania z wód, które będą zawarte w programie środków 
działania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych 
kosztów takich środków. 

 
5) zestawu działań podstawowych i uzupełniających: 
Zestaw działań podstawowych i uzupełniających JCW tworzą działania dobrane z katalogów 
dla poszczególnych kategorii wód odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z 
wynikami oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
 
Opisywane działania zostały wdrożone w aPGW jako ponadobowiązkowe działania 
podstawowe nr: 

• RW200016272969__RWHM_03.01__OC__06318 
 

Kategoria 
działań 

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków 

Grupa działań Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów 
środowiskowych obszarów przyrodniczych 

Nazwa 
działania 

Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla 
obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego 
charakteru koryta. 

Opis działania Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia 
wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: 
zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, 
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac 
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących 
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę 
warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i 
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP 
(zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, 
adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Kampinoski Park 
Narodowy). 

 
• RW200016272969__RWHM_04.05__HM__60269 

 
Kategoria 
działań 

Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków 

Grupa działań oprawa stanu elementów hydromorfologicznych w zakresie 
spełnienia celów środowiskowych 

Nazwa 
działania 

Renaturyzacja JCWP z uwzględnieniem celów środowiskowych JCW 
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Opis działania Prowadzenie działań naturalizacyjnych na JCWP w Kampinoskim 
Parku Narodowym w ramach projektu LIFE Kampinos WetLIFE nr 
projektu: LIFE19 NAT/PL/000746. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane do 
realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych „Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia”, europejski kod jednolitej części 
wód powierzchniowych RW200016272969. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie także na 
obszarze jednolitej części wód podziemnych: GW200064.  
Szczegółowe informacje zostały przedstawione na kartach JCWP oraz JCWPd załączonych do 
opracowania. 
Ocenia się, że niniejsze przedsięwzięcie nie narusza w żadnym stopniu ustaleń Planu 
Gospodarowania Wodami, ani wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, która wykonanie tych 
PGW zmotywowała. 
Najistotniejszym elementem wynikającym z RDW a następnie implementowanych ustawa Prawo 
wodne i aPGW jest osiągnięcie celów środowiskowych dla danych JCWP. W przypadku 
niniejszego korzystania z wód, nie stwierdza się negatywnego wpływu lub zagrożeń dla 
osiągnięcia celów, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie powoduje żadnych zmian w 
sposobie gospodarowania wodami. 
 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,  

Planowane do zrealizowania przedsięwzięcie nie zwiększa zagrożeń powodziowych. 
Przedmiotowe obszary znajdują się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 
Wprowadzony w dno substrat nie będzie generował żadnego wpływu na przepływ wód o wysokim 
prawdopodobieństwie wystąpienia.  
 

c) Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy 

PPSS został przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1615). Cele i działania określone w Planie zbieżne są z planowaną przez Wnioskodawcę 
działalnością. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporządzeniu 
działań, zmierzających do poprawy odporności zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zarówno 
ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczególnie rolnictwa) przed jej wpływem. W związku z 
powyższym, należy uznać że planowane działanie wpisuje się w cele, stawiane przez PPSS i służy 
jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowej. 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuje: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji, 
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4) działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Planowane do podjęcia działanie wpisuje się swoim zakresem w charakter działań 
zmniejszających negatywne skutki suszy, poprzez zwiększenie retencji korytowej w korycie 
Kanału Łasica, a tym samym w złagodzenie skutków suszy na obszarze jego zlewni.  

Działania mające na celu wzmocnienie oraz przywrócenie zdolności retencyjnych danego 
obszaru, takie jak: 

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemów, 

2) ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności m.in. poprzez renaturyzację i renaturalizację 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz terenów podmokłych, zalesienia, 
biologizację gleby, 

3) wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich 
(tzw. smart city, wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury), 

4) zmiany na rzecz ograniczania wodochłonności gospodarki. 

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, 
mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. Katalog ma wymiar 
operacyjny wobec pozostałych elementów, które są sformułowane w charakterze analizy lub 
propozycji. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a 
dzięki nim cel główny. 

PPSS zwraca szczególna uwagę na istotną rolę działań renaturyzacyjnych, mających na celu m.in. 
renaturyzację koryt cieków i ich brzegów. Rolą działań renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni 
jest odtworzenie lub przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych, wspomagających 
rozwój siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie zniekształconych ekosystemów wód 
płynących działania renaturyzacyjne mają charakter techniczny, związany z likwidacją obiektów, 
ich przebudową i przywracaniem drożności morfologicznej cieków itp. Działania przewidziane do 
realizacji wpisują się w założenia PPSS. Budowa niewielkich bystrzy wspomoże przywrócenie 
naturalnych procesów geomorfologicznych. 

Ważne jest podkreślenie, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany 
budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach 
planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w 
zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Na podstawie udostępnianych map ustalono, że planowane do wykonania przedsięwzięcie 
znajduje się na obszarach zagrożenia: 

Zagrożenie suszą atmosferyczną – Klasa III silnie zagrożone 

Zagrożenie suszą rolniczą – Klasa IV ekstremalnie zagrożone 

Zagrożenie suszą hydrologiczną – Klasa II umiarkowanie zagrożone, klasa III silnie zagrożone 

Zagrożenie suszą hydrogeologiczną – Klasa I słabo zagrożone 

Łączne zagrożenie suszą – silnie zagrożone suszą. 
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12. PODSUMOWANIE 

Projekt „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746” to kluczowe dla ekosystemów 
funkcjonujących w KPN przedsięwzięcie, które może w sposób znaczący wpłynąć na warunki 
gruntowo-wodne i dalsze kierunki przyrodniczego rozwoju tego pięknego i cennego obszaru. 

Co do zasady zaproponowane rozwiązania mają na celu poprawę warunków gruntowo-wodnych 
mokradeł, odtworzenie częstszych i bogatszych przepływów w łęgach oraz uruchomienie 
pewnych naturalnych procesów hydraulicznych, jakie powinny zachodzić w ciekach 
nieskanalizowanych przez człowieka (naturyzacja wybranych odcinków). 

Przy realizacji celu projektowego kierowano się tym, aby proponowane rozwiązania nie 
spowodowały wzrostu zagrożenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych 
niebędących własnością KPN lub nieplanowanych do wykupienia przez KPN. Wzrost zagrożenia 
na tych terenach mógłby stanowić przyczynę ewentualnych konfliktów społecznych.  Mając na 
uwadze zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, jakie jest na obecnym 
poziomie, rozwiązania projektowe traktują ten stan jako kluczowy czynnik wpływający na zakres 
proponowanych rozwiązań. Oznacza to, że zaproponowane rozwiązania nie spowodują wzrostu 
zagrożenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych. 

Zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz stanowiącą nieodłączny element Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, należy podejść do realizacji bystrzy w taki sposób, aby 
przede wszystkim zapewnić planowany do osiągnięcia efekt, przy zachowaniu ustalonych zasad 
i parametrów w rozumieniu ilościowym. Z uwagi na odstęp czasowy między wykonaniem projektu 
a realizacją robót, w parametrach koryta mogą wystąpić różnice między udokumentowanym a 
zastanym. Nie będzie to miało wpływu na funkcjonalność wykonanych prac, istotne jest aby 
w odpowiednim kształcie i z odpowiedniego substratu zbudować bystrza.  

Jest to przedsięwzięcie stricte utrzymaniowe, które ma za zadanie wsparcie ekosystemu 
wodnego i poprawę stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.  

 


