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ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace prawidlowego
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem budowa obiektéw malej
retencji oraz dziatania naturalizacyjne — kanat Lasica w ramach projektu ,,Kampinos WetLife” LIFE19
NAT/PL/000746 — Budowa obiektow matej retencji — budowli pietrzacych na kanale Lasica oraz kanale

Zaborowskim wraz z naturalizacja koryt.
Niniejsza ST to zbior:
+ wymagan w odniesieniu do sposobu wykonania robot,

+ wymagan dotyczacych uzytych materiatow, obejmujacych w szczego6lnosci wlasciwosci

materialow,

+ wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robdt oraz okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w

poszczegblnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

Niniegjsza specyfikacja (ST) ma za zadanie doprecyzowywac wszelkie watpliwosci zwigzane z procesem
realizacji prac zwigzanych z interwencjg hydrotechniczng, mieszczacg si¢ swoim charakterem w ramach

prac utrzymaniowych, polegajacag na wykonaniu sztucznych bystrzy dla ryb.

1.2. Inwestor

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europe Srodkows i Wschodnia
Krajowe Biuro w Polsce — REC Polska

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa,;

NIP: 7010349156

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej ST.
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Ninigjsza ST odnosi si¢ do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z przedmiotowym przedsigwzieciem. Ustalenia i
zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem przedmiotowego zakresu. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, transportem, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych

na miejscu, kontrolg jako$ci, obmiarem i odbiorem robot.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla wszystkich robot
prowadzonych w ramach przedmiotowego przedsiewziecia. Ustalenia te sg wspdlne dla pozostatych
specyfikacji technicznych, tj.:

ST.01.00. Roboty przygotowawcze

ST.02.00. Wykonanie pryzm

1.5. Wymagania ogolne
1.5.1. Osoby i podmioty biorace udzial w realizacji przedsiewzigcia
Wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy na poczet niniejszej realizacji.

Wymaga si¢, aby osoba kierujgca niniejszymi pracami posiadala do$§wiadczenie w budownictwie

wodno-melioracyjnym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiednio przygotowanych i ewentualnie
uprawnionych oso6b, jesli a etapie realizacji okaze sig, ze realizacja robot koliduje z innymi

obiektami/robotami w stopniu wymagajacym takiego wsparcia.

Nadzér autorski bedzie sprawowany przez projektanta na bazie stosownej umowy.

1.5.2. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy protokolarnie teren, wskazujac wszystkie miejsca, w ktorych
wymaga si¢ wykonania pryzm. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekaze wykonawcy

dokumentacjg¢ techniczng dla zadania okre§lonego w punkcie 1.1 niniejszej ST.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow

wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
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caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Przede wszystkim sposob organizowania prac i utrzymania placu nie moze naruszac
ogo6lnego tadu, utrudnia¢ w sposob nieuzasadniony komunikacji i w zadnym wypadku zagrazaé

czystosci 1 bezpieczenstwu srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na wilasny koszt.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo i jakos¢ w obrebie prowadzonych prac, jest gospodarzem na
terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania obiektow i robdt wykonywanych na tym terenie,

a w szczegblnosci jest on obowigzany do:
+ koordynowania robot podwykonawcow,
+ ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
» nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

+ ustalania i utrzymywania porzadku.

1.5.3. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wtadajacymi terenem budowy projektu

organizacji ruchu drogowego w rejonie terenu budowy na czas prowadzenia robdt jezeli taki projekt

bedzie potrzebny.

W trakcie realizacji prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itd. (jezeli sa
wymagane), zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego w okresie, w czasie
trwania ktorego jest on w jego zarzadzaniu. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ uprzednio zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
jednakowoz taka akceptacja nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowos¢

zabezpieczen i oznakowania w $wietle stosownych w tym zakresie przepisow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzgodnienie z wlascicielem i uzytkowanie zgodnie z ustaleniami

ewentualnych terenow wykorzystywanych jako drogi dojazdowe, place sktadowe etc.
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1.5.4. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i urzadzen podziemnych
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itd. Jezeli wystepuja takie
instalacje, to przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotow, ktore sa
wlascicielami badz administratorami instalacji i wurzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczgcia takiej pracy oraz uzgodni¢ z nim zasady i terminy wykonania takich prac.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie, udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach

naziemnych i podziemnych na terenie prowadzenia robot.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do wszelkich obowigzujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy przepisow i regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie zasadne kroki zeby stosowac si¢ do odpowiednich przepisé6w i normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, zwracajac szczegolng uwage na
dzialania szkodliwe w aspekcie powstajacych zanieczyszczen, generowanego hatasu lub innych
czynnikéw naruszajacych zastany stan srodowiska, wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ wszelkie
niezbedne decyzje zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw wytwarzanych w trakcie prowadzonych
prac oraz realizowa¢ gospodarke odpadami zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w tych decyzjach
oraz w instrukcjach producentéw w odniesieniu do odpadow opakowaniowych po wbudowanych

materiatach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie. Wywodz gruntu i innych
ewentualnych odpadéw z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska przystosowane do odbioru

takich odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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1.5.6. Zapewnienie ochrony zabytkow i dobr kultury

W przypadku wystgpienia znalezisk przypadkowych w trakcie realizacji prac, nalezy powiadomic¢
inspektora nadzoru i zamawiajgcego, ktory podejmie stosowne dziatania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku wystapienia znalezisk przypadkowych w trakcie realizacji prac na obszarach

nie podlegajacych ochronie konserwatorskiej, koszt badan stanowi udziat zamawiajacego.

1.5.7. Warunki BHP i p.poz.

Wykonawca odpowiedzialny jest prawnie i materialnie, za szkody spowodowane niewlasciwym
organizowaniem prac, ktore doprowadzi do utraty zdrowia lub zycia badz spowoduje powstanie pozaru

lub inne okolicznos$ci szkodliwe dla ludzi lub srodowiska.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie

wykonywania prac oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.8. Zasady prowadzenia prac

Pryzmy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane
odpowiadajace normom panstwowym albo swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Wbudowanie
w obiekty materiatéw i wyrobdw, nieobjetych normami panstwowymi albo aprobatami technicznymi

i $wiadectwami, wymaga zgody odpowiednich instytucji i/lub Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi, instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy, instrukcjami
dostawcow oraz obowigzujgcymi przepisami i1 normami, a takze dodatkowymi poleceniami
Zamawiajacymi i Nadzoru autorskiego, je$li zalecenia te nie stojg w sprzecznosci z przedmiotem

zamdwienia ani obowigzujgcym prawem. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty
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scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelien wykonawca

przygotuje w tym zakresie stosowne wystgpienia do Zamawiajacego.

Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykona¢ roboty nieobjgte umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarig lub

katastrofa.
1.5.9. Kontrole

Osoby petniace nadzor techniczny oraz nadzor autorski maja obowiazek powiadomi¢ niezwlocznie
wla$ciwy organ i/lub Zamawiajacego o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robdt budowlanych
niezgodnosciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie rob6t w sposéb
mogacy spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. W zawiadomieniu skierowanym do
wlasciwego organu powinno by¢ okreslone, na czym polega nieprawidlowos¢ lub niezgodno$¢

wykonywanych robot.

Zamawiajacy, a takze nadzor techniczny/autorski ma prawo, w uzasadnionych przypadkach zwota¢

Komisje¢ Kontrolna, co ma mie¢ na celu zbadanie przyczyn powstajacych nieprawidlowosci.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materialow,
elementow, sprzetu albo dokonania prob, powinny by¢ one przeprowadzone w sposob okreslony w ST
oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie
braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony w $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow, elementéw lub konstrukcji

budowlanych, a w przypadku ich braku w instrukcjach producenta.

1.6. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektows, ST.
Program Zapewnienia Jako$ci winien zawieraé:

+ organizacj¢ wykonywania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

+ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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+ wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarem,

 sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

* rodzaje 1 iloSci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku

materialow.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania robdt budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostgpnia¢ te dokumenty uprawnionym
organom na miejscu budowy. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

1.7.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowil bedzie wewnetrzny dokument opisujacy zaawansowanie i zgodnosc
z projektem technicznym prac zwigzanych z zamdwieniem. Z uwagi na fakt, ze prace te nie beda
wymagaly pozwolenia na budowg, nie bedzie wymagana rejestracja dziennika budowy i zglaszanie
kierownika budowy, chyba, ze Zamawiajacy poinformuje o tym obowigzku Wykonawce w trakcie
procedury przetargowej. Dziennik budowy stanowit bedzie wewnetrzny dokument, rejestrujacy caty
proces tworzenia bystrzy i innych prac z tym zwigzanych. Wymaga sig¢, aby zapisy w dzienniku byty

kazdorazowo potwierdzane przez wpisujacego odrecznym podpisem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Kazdy zapis
dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje. Z
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kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik, ktérego zapis dotyczy.

Powinno to by¢ potwierdzone jego podpisem.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robot, albo osoba

kierujaca i nadzorujaca te roboty.

Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy i kierownikom
robdt, oraz w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami szczeg6lnymi nastepujacym

osobom:

« pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wilasciwo$ci w przestrzeganiu

przepisow na budowie,
+ majstrom budowlanym,
+ inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pelniagcym nadzoér autorski,
» pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
» pracownikom stuzby bhp,
» pracownikom organéw nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,

+ osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie kierownikom montazu,

ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

Przez caly okres prowadzenia robdt nalezy przechowywac¢ dokumenty stanowiace podstaweg ich

wykonania oraz udostgpniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.7.3. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w ST.

Ksigzka ta bedzie stanowi¢ bardzo istotny element z uwagi na fakt, ze glownym elementem
podlegajacym kontroli, obmiarowi i odbiorom beda obj¢tosci kolejnych dostarczonych substratow

zwirowo-kamiennych.
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1.7.4. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru robot.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady 1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci

okreslane sa w drodze rozporzadzenia wlasciwych Ministrow.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo

badawcze; wykaz parametréow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Bruk — umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli sktadajgce si¢ z warstw kamienia naturalnego,

uktadanego $cisle na podktadzie okreslonym w projekcie.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,

przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne.

Budowle hydrotechniczne — budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, sluzace gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobow wodnych i korzystaniu z

nich.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Bystrze - umocniony odcinek cieku charakteryzujacy si¢ duzym spadkiem podtuznym, prowadzacy
wode ze znaczng predkoscia. Bystrze pozwala na zmniejszenie spadku podtuznego rzeki, przez

co zapobiega powstawaniu erozji dennej.
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Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,

ze wyrdb 1 proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami WE.

Ciek — rzeka, potok, strumien, kanat, réw, prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w

sposob ciagly lub okresowy.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna do niezaleznego
spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do

eksploatacji.

Deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy — dokument stwierdzajacy brak sprzeciwu do zgtoszenia rob6t budowlanych,
wydany przez odpowiedni urzad, wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych - sktada si¢ w szczego6lnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,

przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentacja ta winna
by¢ podpisana przez uprawnione osoby wykonawcy, podwykonawcy i inspektora nadzoru.
Integralnymi czg$ciami dokumentacji powykonawczej sa protokoty z prob, rozruchow, szkolen,
jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza, protokoty badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty

techniczne, gwarancje na materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnos$ci z PN.

Droga tymczasowa — droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po

zakonczeniu robot.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie
prowadzenia robdot lub wewnetrzny dziennik prowadzony przez osoby reprezentujace
Wykonawce 1 Zamawiajacego, bedacy pod piecza Kierujacego robotami uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy..

16



= KOM®S
KOMES WATER Sp. z o0.0., Biuro techniczne : al. Boh. Warszawy 55, 71-070 Szczecin

Elementy habitatowe — urzadzenia stuzace zroznicowaniu siedlisk organizméw wodnych (np. glazy w

nurcie cieku, schrony dla ryb).

Elementy robét — wyodrebnione z calosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany realizowanej
przebudowy, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu

przedsiewzigcia.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i

uzycia.

Geowloknina — mata filtracyjna z grupy syntetykow przeciwerozyjnych stosowana w miejsce podsypek
ze zwir6w 1 pospotek pod ubezpieczenia lub w miejsce wysciolek faszynowych pod

ubezpieczenia z narzutu kamiennego.

Grodza — tymczasowa budowla (np. ziemna, drewniana) stuzaca do przegrodzenia koryta cieku na czas

budowy.
Gurt — budowla poprzeczna, nie pigtrzaca wody, sluzaca podparciu budowli lub stabilizacji dna cieku.

Inspektor nadzoru — osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajacego, umocowana w jego imieniu,
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw wymienionych w

art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane.
Inwestor — zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel zamawiajgcego.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca oceng oraz certyfikacje/rejestracje systemow jakosci
na terenie Wspolnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny

zgodnosci (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087).

Karczowanie — wyrywanie pni $cigtych drzew z ziemi wraz z korzeniami.
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Kierownik budowy — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w

sprawach realizacji umowy o wykonanie robot budowlanych.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot cen jednostkowych robocizny, materiatow,

sprzgtu, narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu

przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy — inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, niezbgdne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Materialy — materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania roboét, posiadajace aprobat¢ techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do

stosowania w budownictwie.

Nadzor inwestorski - czynno$ci sprawowane przez inspektorow branzowych, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacija projektowa i uzgadnianiu mozliwos$ci
wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
(Dz. U. z 1994 1., nr 89, poz. 414, t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm) i Prawo

ZamoOwien Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 171 z pdzn. zm.) 1 postanowieniami
umowy.
Narzut kamienny — umocnienie skarp lub dna cieku wigkszymi kamieniami.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami

dziatania tych organizacji.
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Normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciaglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest

obowiazkowe.

Obiekt budowlany — budowla stanowiagca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci

robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw stalych — reczne
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z doktadnoscia podana w

dokumentacji odpowiednich tablicach norm.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopéw, nasypow lub odkladéw — mechaniczne
lub reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnos$cia mniejsza w stosunku

do norm.

Odbior czesSciowy - stuzy do oceny technicznej przez zamawiajacego wykonanych przez wykonawce
kolejnych robdt okreslonych przez poszczegdlne przedmiary. Protokoty z tych odbioréw, w
koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwosci
przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegolnych odbiorach czesciowych obowigzuje

dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy (ostateczny) - protokolarne, z udziatem zamawiajacego i wykonawcy, przekazanie
zamawiajagcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pelng dostawa mediow,
docelowym rozwigzaniem systemow zabezpieczen oraz oznakowaniem drég ewakuacyjnych.
Odbiéor koncowy moze nastagpic po pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbiorow

cze¢sciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Odklad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okres§lonym miejscu bez przeznaczenia

uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku braku

okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancja przyjmowang zwyczajowo.

Okladzina kamienna — licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym.
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Opaska brzegowa — umocnienie stopy skarpy koryta cieku.

Ostroga — budowla poprzeczna do osi koryta, dowiazana do brzegu, budowana w celu odchylenia nurtu

od brzegu.
Palisada — poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna.

Plac budowy (front robét) — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnos$ci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow

prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

Plantowanie terenu — wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzgdnych przez Scigcie wypuktosci

1 zasypanie wglebien.

Polecenie inspektora nadzoru — polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

budowy.

Poprzeczka — budowla poprzeczna do osi koryta taczaca tame¢ podtuzng z brzegiem, budowana w celu

przyspieszenia procesu zalgdowania przestrzeni miedzy budowlami.

Pospoélka — naturalny grunt rzeczny skltadajacy si¢ frakcji zwirowych i piaskowych, bez glin, itow i
piaskéw pylastych.

Procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢é zastgpiona normami, aprobatami

technicznymi i instrukcjami.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia budowlane,

bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Protokoél przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce przedmiotu zgodnie z

umowa, podpisany przez zamawiajacego i wykonawce oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robot — wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robdt i ich zestawienie w kolejno$ci

przewidywanego wykonywania z podaniem ilo$ci w obowigzujacych jednostkach miar.

Przedsiewzigecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub modernizacja
istniejagcego zgodnie z zaleceniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania.

Przekopy — wykopy podluzne otwarte dla linii kolejowych, drog kotowych, kanatow sptawnych

i melioracyjnych oraz rowow.
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Rejestr obmiaréw — ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegdtowych
obmiaré6w wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i

dodatkowymi zatacznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rekultywacja — przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobow
przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegdw agrotechnicznych i proekologicznych;
roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego

w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiorce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych

etapow robot.

Rozbiérka — likwidacja obiektu istniejacego, pozostajacego w nieodpowiednim stanie technicznym lub

znajdujacym si¢ na terenie przeznaczonym na inne cele,

Rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu — rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie

lub rowie.

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje,

charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robot.

Specyfikacje techniczne — oznaczajg calo$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosSci
zawartych w dokumentacji zamoéwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlane;,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jako$ci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiarow, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi, produktowi
lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania,
nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcja 1 obliczaniem
kosztow robot budowlanych, warunkow badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o
jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisow ogolnych lub szczegdtowych, co sig
tyczy robot budowlanych zakonczonych i odno$nie materialow i elementow tworzacych te

roboty,
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Substrat tarlowy — mieszanka zwiru i otoczakow o odpowiedniej strukturze uziarnienia i wlasciwych
proporcjach objetosciowych.

Tama podluzna — budowla wykonywana na rzekach réwnolegle do osi koryta, w ksztatcie grobli o
przekroju trapezowym, dla uformowania brzegéw koryta w miejscach wickszych rozlewisk.

Tarlisko — miejsce naturalnego tarta ryb.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Ubezpieczenie (umocnienie) — obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami

betonowymi, odpowiednio formowana faszyna, darnig itp.

Ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub

wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym, zapewniajace

mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustalenia projektowe -dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace

roboty niezbedne do jego wykonania.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi i technicznymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzytecznos$¢ wykonanych
robot lub ich czesci, materiatdow, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okolicznoéci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robot
wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym Iub innymi obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz innymi

dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Wiasciwy organ — organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny

organ kontrolny administracji panstwowe;j.

Wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watoéw lub hatd ziemnych.
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.
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Zamawiajacy - rozumie si¢ przez to udzielajacego wykonawcy zamoéwienie. Do obowigzkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz
z dokumentem stwierdzajacym brak sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych, wydany przez

odpowiedni urzad, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zaplecze budowy — zaplecze socjalne (przyczepa socjalna lub samodzielny lokal) wraz z zapleczem

magazynowym, usytuowane na terenie budowy poza terenem frontu robot.

Zarzadzajacy realizacja umowy — (inspektor nadzoru, inzynier kontraktu itp.) osoba fizyczna
wyznaczona przez zamawiajgcego, umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na
mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw wymienionych w art. 25 1 26 ustawy Prawo

budowlane.

Z}6b — betonowe, zelbetowe koryto potoku z duzymi spadkami dna, przewaznie z oktadzing kamienna

lub z elementéw prefabrykowanych, wykonywane glownie na terenach zabudowanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Parametry materiatow stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub wyzsze od
parametréw zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiadaé

odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materialu zawarte w dokumentacji projektowej i
ST stanowi przyktadowe okreslenie wtasno$ci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznos$ci ich
stosowania. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow réwnowaznych o takich samych wilasciwosciach.
Materialy uzyte do wykonywania robot musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one wbudowane, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne

do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawceg. Sktadowanie materiatow nalezy prowadzi¢ wg asortymentu z zachowaniem wymogow

bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Przy sktadowaniu materiatdbw nalezy przestrzega¢ warunkow skladowania okreslonych w normach
panstwowych, w $wiadectwach dopuszczenia danego materialu do stosowania w budownictwie,
aw przypadku braku norm lub $wiadectw, wymagan okreSlonych w warunkach technicznych

producenta.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, dokumentacja projektowa muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i
ponosi peilng odpowiedzialnos¢ techniczng i1 kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
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nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, moze

by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materiaty transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
drogowym. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BHP, ewentualnie wytycznymi BIOZ.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

kontraktem.

Stosowane materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do danego
materiatu. Materialy nalezy ustawia¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
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W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig

przesuwania si¢ oraz dostosowa¢ wymiary tadunkéw do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robodt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego, oficjalnie delegowanego do
nadzoru nad niniejszymi robotami, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
w niniejszym zakresie uwzglednia si¢ wyniki badan materialow 1 jakoSci robodt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru lub innej oficjalnie wystgpujacej w imieniu Zamawiajacego osoby beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Budowa musi
podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekazaé pisemnym protokotem, przy udziale
inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osob trzecich — w zaleznosci od potrzeb. Prowadzenie
robot nalezy powierzy¢ osobom majagcym odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia

budowlane) oraz niezbedne doswiadczenie.
Dopuszcza si¢ odstepstwa od parametrow wskazanych w Projekcie Technicznym jesli (acznie) :
- wynikaja one z jednoznacznego polecenia lub zgody zamawiajacego

- nie powoduja znacznego odstepstwa od przedmiotu zamowienia i nie powoduja nieodptatnego
zwigkszenia obmiarow materiatéw jakie Wykonawca winien dostarczy¢ w ramach realizacji

prac

- sg zgodne z 1 wptywaja pozytywnie na cele jakim przedmiot zamoéwienia ma stuzy¢.

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien Srodowiskowych

Prace wykonywane bgda w korytach ciekoéw. Wykonywanie tych prac nabiera wigc strategicznego
znaczenia ze wzgledu na ochron¢ walorow przyrodniczych, ze szczegélnymi uwarunkowaniami dla
terenow chronionych, parkéw narodowych, rezerwatéw (obszaréw Natura 2000). Nalezy przestrzegac
zasad obowigzujacych na takich terenach z uwzglednieniem cyklow przyrodniczych i por roku. Nalezy
bra¢ pod uwagg takie zagadnienia jak wegetacja, okresy legowe, miejsca spoczynkowe. Ma to na celu
zminimalizowanie ucigzliwosci dla wszelkich zywych organizmow, wszelkich gatunkéw zwierzat i
roslin oraz zminimalizowanie strat w przyrodzie. Nalezy optymalizowac czas realizacji zadan majac na
uwadze niezbedne parametry techniczne dla technologii prowadzonych prac i minimalizowanie

negatywnych skutkéw dla srodowiska.

Jezeli uzycie sprzetu zmechanizowanego mogloby zaszkodzi¢ sSrodowisku, ze wzgledu na zbyt
destrukcyjne oddzialywanie na podloze, halas, zanieczyszczenie atmosfery, prace nalezy wykonywac
recznie. Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum oddziatywanie na tereny przylegte w skutek
prowadzenia prac zasadniczych, a takze pomocniczych, takich jak transport, sktadowanie materiatow.
Nalezy wykona¢ wszelkie prace rekultywacyjne, zarowno te przewidziane dokumentacjg projektowa
jak 1 wszelkie inne bedace wynikiem prac zanikajacych. Biorac pod uwage wykonywanie prac nalezy
bra¢ pod uwage zasade, ze siedlisko nie powinno ulec przeksztalceniu, nie powinno by¢ zasiedlone

ro$linami niezgodnie z ich naturalnym rozmieszczeniem.
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5.3. Warunki ogélne BHP przy prowadzeniu robot

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) i innych dotyczacych przepisow

prawa.

W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, nie dotycza danego rodzaju robot, powinny by¢
przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne producenta okreslajace postgpowanie

przy uzyciu jego wyrobdw i materiatéw

Kwalifikacje 0s6b powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zas§wiadczeniami upowazniajacymi
do wykonywania czynnos$ci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w
przypadku robot specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powolane

organy panstwowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow prowadzona zgodnie
z programem zapewnienia jakosci (PZJ). Wykonawca w ramach realizacji kontroli wlasnej robot
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i

wszelkie urzadzenia niezbedne do badania materialow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajagcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w projekcie.

6.2. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzania, inspektor nadzoru lub inna oficjalnie delegowana przez

Zamawiajacego osoba, uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
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materiatow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru sprawdza jako$¢ wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw, a w szczegoélnosci
zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczy w

prébach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuni¢cie wad.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Roboty mozna realizowa¢ jedynie przy wykorzystaniu tych wyrobow i materiatow, ktore:
a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w ppkt. a) 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow dla ktoérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robdt powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiarow robot

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. 11o$¢ robdt winna by¢ ustalona
w oparciu o dokumentacj¢ budowy, prowadzong na placu budowy ksigzke obmiaru lub inng forme

dokumentowania ilo$ci dostarczanego i wbudowywanego materiatu.
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Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie, szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje
si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy lub

wytypowanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Bltedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego
realizacja umowy. Dlugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla
danych robot nie wymagaja tego inaczej, jednostkami stosowanymi do wyliczen beda:

+ m? (metr szeScienny) dla wyliczen objetosciowych,

+ m? (metr kwadratowy) dla wyliczen powierzchniowych,

+ mb (metr biezgcy) dla wyliczen dotyczacych dlugosci, szerokosci itp.,

+ kg (kilogram) lub t (tona) dla ilosci mierzonych wagowo,

« szt. (sztuka) lub kpl. (komplet) lub ryczalt dla pozostatych ilosci.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie

lub uzgodnionym przez Wykonawce i zarzadzajagcego realizacja umowy. Obmiary beda takze
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przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach Iub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych

zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa
zawarta z wykonawcag oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i zwiazane z tym wszelkie czynno$ci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dzialaniem wod w
trakcie realizacji robot, transport materiatow do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robdt, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru
koncowego probek materialow uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy, chyba ze specyficzne warunki
terenowe zmuszg do odrebnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny by¢ ujete w kosztorysie

ofertowym jako niezbedne do wykonania prac podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbior rozliczanych prac nastgpuje na podstawie dokonywanego przez Wykonawce pisemnego
zgloszenia gotowosci tychze prac do odbioru. Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie

okreslaja warunki kontraktowe (umowne), stanowigce podstawe realizacji przedmiotu umowy.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na

ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor

nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Roboty do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca na wpisie oraz odnotowuje w wewnetrznym
dzienniku budowy. Odbidr robdt czeSciowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci
robot. Poszczegdlne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i Wykonawca odbierze protokotami
czegsciowymi powolany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z tych odbiorow, w koncowym
wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie speinienia warunku mozliwo$ci przystapienia do
odbioru koncowego. W poszczegélnych odbiorach czg$ciowych obowiazuje dokumentacja

powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

Powyzsze dotyczy prac, ktore zostaly w umowie uznane za roboty podlegajace odbiorom czgsciowym,

lub ktore zostaly do tego zakwalifikowane za zgoda stron na kazdym innym etapie realizacji.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$§lonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci oraz zgodno$ci wykonania robot.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na

piSmie Zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Wykonawcy -
sporzadzajac protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez
Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupehliajacych i
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegblnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy

eksploatacyjne i1 trwalos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych
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robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane

spoczywaja na Wykonawcy.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi, najpozniej 15 dni przed uptywem okresu rgkojmi dla obiektu, Zamawiajacy
organizuje odbidr po ,okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych

dokumentow:

umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

+ protokotu odbioru koncowego robot,

» dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
(jezeli byly zgtoszone wady),

+ dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia

usunigcia tych wad,

+ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze ,,po rekojmi” oraz ewentualnych wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacjii
konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzg m.in.;

+ projekt urzadzania bystrzy

+ przedmiar robot,

+ wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu jesli sa/byly wymagane,
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+ oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji

budowy, dzienniki montazu, etc.
« protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
+ protokoty badan i sprawdzen,
+ protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

+ geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej
powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
» dokumentacja powykonawcza

» oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem

1 oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

+ oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

+ aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla

materiatow i urzadzen,
+ karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

« instrukcje eksploatacji obiektu.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu

Do odbioru obiektu (bystrzy, progu z klapg zwrotng, odcinkdéw naturyzacji) Wykonawca jest

obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

+ oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem oraz

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

+ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
oddzielnie sporzadzong techniczng dokumentacj¢ powykonawcza wymagang szczegdlnymi
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu umowy . Dokumentacja ta winna by¢
podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Integralnymi czg$ciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoly z prob, rozruchow, szkolen,

jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia”.
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+ oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghtych, jezeli eksploatacja obiektu

jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

+ protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ protokoty badan i sprawdzen,

+ protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem

zapewnienia jakosci jesli s3 wymagane,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie. Cena

obowiazuje za okreslong w niniejszej ST jednostke obmiarowa. Cena jednostkowa obejmuje catos¢

robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzglednia réwniez:

.

.

roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbgdnych materialow i sprze¢tu do wykonania robot,
koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produke;ji,

przygotowanie podloza,

przygotowanie materialow do wbudowania,

oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunig¢cie bedacych wiasnosciag wykonawcy zbednych

materialow oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,
uporzadkowanie miejsca pracy,

odpady i materiaty pomocnicze,

wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i/lub w

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
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warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

+ warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,
+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapow realizacji w umowie,
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli
jakies$ czynnosci lub roboty zostaty pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub
innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa ptatnosci jest faktura VAT
wystawiona na podstawie protokolu odbioru robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca. Wykonanie dokumentacji

odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. USTAWY I ROZPORZADZENIA OBOWIAZUJACE

e Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, z p6zn. zm., t.j. Dz. U. 22021 r., 2351, z
2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

e Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., nr 62, poz. 627 z
p6zn. zm., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r., nr 92, poz. 880 z pdzn.
zm., t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351
z pozn. zm., tj. z Dz. U. 2 2022 1. poz. 2057 z poézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60 z pdzn.
zm., tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699)
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141, t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2015 r., poz. 1775 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 r., nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2007 r., nr 86, poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r., nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 169, poz. 1650, z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1461),

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1139 z pdzn. zm.),
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegolnych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 1., poz. 1392 z p6zn. zm.)

e Polskie normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

e Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobow, ktorych wilasciwosci uzytkowe rdznig si¢ od wilasciwosci podanych w polskiej

normie.

o Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow
wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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SST.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod roboty przewidziane do wykonania w ramach zadania
wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.
W szczegblnosci zakres specyfikacji dotyczy:

+ usuwania i zabezpieczenie darni,

+ drog i placow tymczasowych z ptyt prefabrykowanych,

» przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu przygotowanie terenu pod roboty budowlane. W zakres robot wchodza:

+ przygotowanie terenu pod drogi tymczasowe i i plac budowy (usunigcie darni),

+ przygotowanie drog i placow tymczasowych z ptyt prefabrykowanych,

+ przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okres$leniami podanymi w S7.00.00. Wymagania ogélne dla przygotowania terenu pod roboty

budowlane. Ponadto stosowane sa nizej wymienione okreslenia:
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Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych

betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.
Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich

pozbycia si¢ jest obowigzany.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadow, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub

unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku

wystapienia tych zagrozen.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.

Wymagania ogolne.

2.2. Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych objetych niniejsza ST, sa ptyty drogowe, betonowe lub Zelbetowe zgodnie z BN-
80/6775-03/01 1 BN-80/6775-03/02.

2.2.1. Plyty betonowe i Zelbetowe

Powierzchnie ptyt do wykonania nawierzchni drog technologicznych statlych powinny by¢ bez rys,
peknigc 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
Stan techniczny ptyt w Zzaden sposob nie moze powodowac uszkodzen pojazdow i srodkow transportu
poruszajacych si¢ po nich oraz stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poruszajacych

si¢ po tych drogach.
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Plyty betonowe i zelbetowe moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad

druga.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprze¢tu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S7.00.00. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt prefabrykowanych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych

powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

+ zurawi samochodowych lub samojezdnych,
+ walcow ogumionych,

+ rowniarek, fadowarek lub spycharek,

+ wibratoréw plytowych,

« ubijakow.

3.3. Sprzet do podcinania i ukladania darni

Wykonawca przystepujacy do rekultywacji zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

» maszyn do podcinania i uktadania darni,

+ siewnika do wysiewu nasion

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
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4.2. Transport plyw prefabrykowanych

Plyty drogowe betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej

warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonanie robét prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2. Usuwanie darni

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze darn i humus sa dobrem, ktére nalezy chroni¢

i zagospodarowa¢ docelowo w celu zrekultywowania terenu objgtego pracami.

Przed rozpoczeciem prac konieczne bedzie zdjecie i zabezpieczenie darni z obszaréw przewidzianych

pod drogi dojazdowe oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sktadowania materiatow.

Usuniecie darniny powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej tymczasowej drogi dojazdowe;j i

placu budowy.

Darning nalezy wykorzysta¢ w pdzniejszym czasie. Darnina powinna by¢ zdejmowana ptatami o
wymiarach 0,2+0,3 m do 0,25+0,35 m, grubosci 5+10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30
cm, grubosci 5+10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢é w miejscu przeznaczenia mozliwie

szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisna¢ do
gruntu. Darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m. W porze
rozwoju ro$lin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez

4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawa do trawy.
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5.3. Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchnie tymczasowe nie jest przedmiotem specjalnych wymagan, poza takimi ze musi
ono spetnia¢ wymogi pod katem bezpieczenstwa ruchu pojazdéw (wysoko$¢ nacisku) jakich stosowanie

do potrzeb realizacji robot przewiduje wykonawca.

5.3.2. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych

Nawierzchnie z ptyt betonowych nalezy wykonywac poprzez uktadanie odpowiednio dobranych

elementow prefabrykowanych, stosujac do montazu odpowiedni sprzet i srodki transportowe.

5.3.3. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.
Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze si¢ odbywac
bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania czasowego, za pomoca zurawi
samochodowych lub samojezdnych, badz tadowarek z zawiesiami montazowymi. Plyty zelbetowe
nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaty do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny
wystawac lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie wigcej niz 8 mm. Szeroko$¢ spoin mi¢dzy plytami nie

powinna by¢ wigksza niz 20 mm.

5.3.4. Demontaz plyt

Tymczasowa nawierzchni¢ z ptyt nalezy zdemontowaé bezposrednio po zakonczeniu prac
podstawowych i po ich pozytywnym odbiorze koncowym. Sposéb demontazu ptyt pozostawia si¢ do

wyboru wykonawcy pod warunkiem, ze powinien by¢ zgodny z wskazaniami inspektora nadzoru.

Materiat (ptyty) uzyskany w wyniku rozbiorki nawierzchni z ptyt zelbetowych stanowi wlasno$é
wykonawcy. Material ten moze by¢ okresowo sktadowany na terenie budowy (material do ponownego

wykorzystania do wykonania utwardzenia drog technologicznych w ramach tego zadania).

5.4. Roboty porzadkowe

Prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji.
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Po zakonczeniu prac ptyty betonowe nalezy zdemontowaé, a ewentualne nierownosci nawierzchni

wyrownac.

Cato$¢ wyréwnanej powierzchni nalezy obsia¢ trawg lub wykorzysta¢ darn zebrang przed
rozpoczgciem robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Kontrole jakosci

prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow lub wpisow
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgloszenia kierownika

budowy.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich punktow wytwarzania
elementow prefabrykowanych oraz urzadzen dostawcoéw, producentdw, podwykonawcow

i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszg ST.

6.2. Kontrola wykonania robot ziemnych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

+ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
+ zabezpieczenie darni,

+ ponowne utozenie darni.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt prefabrykowanych

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i
pomiardéw oraz wymaganiami niniejszej ST. Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w
punkcie Materialy. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny

zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach przygotowawczych sa:
* 1 m? (metr kwadratowy) dla wykonania i demontazu nawierzchni z elementow
prefabrykowanych,

+ 1 m? (metr kwadratowy) dla zdjgtej i ponownie utozonej darni.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci robdt juz wykonanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w S7.00.00. Wymagania ogélne. Wyniki odbiorow materiatow i

robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Warunkiem pozytywnego odebrania robot jest spelnienie wymagan zawartych w dokumentacji

projektowej 1 we wezesniejszych punktach niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w S7.00.00. Wymagania ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa poszczegélnych pozyciji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Cena
obowigzuje za okreslong w niniejszej ST jednostke obmiarowg. Cena jednostkowa obejmuje catosé

robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzglednia réwniez:

« dla wykonania nawierzchni z ptyt betonowych i zelbetowych:
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— przygotowanie podtoza,

— ulozenie nawierzchni z piyt,

— demontaz nawierzchni z ptyt,

 uporzadkowanie migjsca pracy (roboty porzadkowe).

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowiazuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w S7.00.00.

Wymagania ogolne.
Istotne :

Brak wskazania w niniejszej ST 1 SST norm lub przepisow, ktore obowiazuja Wykonawce podczas

realizacji prac nie zwalnia go z obowiazku znajomos$ci obowiazujacych przepisoéw.

10.1. Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne
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SST.02.00 WYKONANIE BYSTRZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
wykonaniem ,konfiguracji” dna cieku oraz ulozenia odpowiedniego substratu przewidzianego do
wykonania w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1.
ST.00.00. Wymagania ogolne.
W szczegblnosci zakres specyfikacji dotyczy:
« ulozenia materiatu nasypowego,

+ wybierania podioza.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem ,.konfiguracji” dna cieku oraz utozenia odpowiedniego
substratu przewidzianego w dokumentacji projektowe;.
W zakres rob6t wchodza:

+ przygotowanie materiatow,

+ przygotowanie podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogolne oraz z nomenklaturg uzywang przy robotach

robot zwigzanych z urzadzaniem bystrza. Ponadto stosowane sg okreslenia nizej wymienione:
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Kamien lamany — kamien w postaci nieregularnych bryt w wickszej lub mniejszej postaci.

Otoczak — fragment materiatu lub skaly o rozmiarach frakcji zwirowej, wygtadzony i zaokraglony

podczas transportu przez wode.

Substrat — mieszanka zwiru i otoczakéw o odpowiedniej strukturze uziarnienia i wlasciwych

proporcjach objetosciowych.
Zwir — skata osadowa o luznej postaci, ztozona z otoczakéw o $rednicy wigkszej niz 2mm, do

63mm.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00.

Wymagania ogolne.

2.2. Kamien

Material zalecany do budowy bystrzy nalezy dobra¢ tak aby w jak najwiekszym stopniu przypominat
naturalnie wystgpujace bystrza przy jednoczesnym zapewnieniu ich statecznosci. Material sktonow i

koron zaleca sig¢:
D50 = 0,025 m (mediana $rednic rumowiska)
D84 =0,120 do 0,143 m (84ty percentyl rozktadu srednic uziarnienia)

Zaleca sie, aby do wykonania bystrzy wykorzystywany byl substrat o mozliwie zréznicowanym
granulacie (z uwzglednieniem dostepnosci w pobliskich kopalniach) — frakcje 2-8mm, 8-16mm, 16-
32mm, 32-64mm i 16-120 mm, a takze wigksze frakcje (>120 mm) z ukierunkowaniem na stabilizacje
sktonéw. Z uwagi na zbyt duzy udzial frakcji piaskowej/pylastej nie dopuszcza si¢ uogolniania

dostarczanego materiatu do frakcji 0-32 mm.

Zaleca si¢, aby warstwa zwiru, bedacego gtdéwnym budulcem bystrzy, posiadata migzszo$¢ minimum

0,15 m.

Materiat konieczny do budowy pryzmy, w szczegdlnosci sktondw, koron i ich bliskiego zaplecza to
kruszywo o nazwie "otoczaki", ktdrego parametry podano ponizej i moze on zosta¢ wykorzystany do

budowy:
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D50 = 0,027 m (mediana $rednic rumowiska),

D80 =0,039 m,

D84 = 0,043 m (84-ty percentyl rozktadu $rednic uziarnienia),
D99 =0,125 m.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dla kazdego sklonu min 5 szt. kamienia o $rednicy min. 50cm jako

deflektory i stabilizatory.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robot

W celu realizacji zadan niezbedny bedzie sprzet do prac recznych, tj.: topaty, taczki, kilofy, sanie, rynny.

Mozna tez postuzy¢ si¢ sprzgtem ptywajacym jak niewielkie amfibie lub tratwa przymocowana np. do

kotew na brzegu.

Niezbedny bedzie takze sprzet do prac zmechanizowanych tj.: samochody ciezarowe, koparki, ubijaki o

recznym prowadzeniu do zageszczania, spycharki, fadowarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S7.00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow kruszywowych

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).
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Srodki transportu nie powinny powodowac:
- naruszenia struktury materiatow,
- zniszczenia materiatow,

- zmian wymogo6w technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w S7.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonanie robét prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2. Przygotowanie podloza

Przy wykonaniu podtoza pod roboty zwigzane z ,konfiguracjg” dna cieku powinna przyswiecac
fundamentalna zasada - wykonane prace powinny by¢ jak najbardziej bliskie swym wygladem
i przeznaczeniem do elementow naturalnego srodowiska, mie¢ odpowiednig trwato$¢ i odpornos$¢ na

dzialania przyrody.
Wykonanie tych prac ma na celu przygotowac teren pod utozenie otoczakdéw sktadajacych si¢ na korpus
projektowanych pryzm.

We wszystkich wybranych lokalizacjach podtoze stanowi piasek i mut o niskim uziarnieniu. Podtoze
zostanie wybrane do glebokosci 40cm, ponizej obecnego dna. Wydobywanie piasku (namutu) musi
odbywac si¢ z brzegu rzeki przy pomocy nieduzych koparek, a jezeli lokalnie bedzie to nie mozliwe ze
wzgledu na stromy brzeg lub zadrzewienia to prace te nalezy wykonywac rgcznie, przy uzyciu topat,

taczek, sani, ktadek i rynien.

Mozna tez postuzy¢ si¢ sprzgtem plywajacym jak niewielkie amfibie lub tratwa przymocowana np. do

kotew na brzegu.
Szczegbdlowa organizacja pracy nalezy do kierownika robot, przynaleznego wykonawcy.

W szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ wykorzystanie naturalnej budowy terenu (obecno$é

wychodni, blokow, gtazow) jako cze$¢ umocnienia.

Nieuzasadnione jest usuwanie naturalnych skat stanowigcych zabezpieczenie brzegu.
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Podtoze pod ,.konfiguracje” dna oraz podtoze pod pryzmy powinno by¢ twarde i wyréwnane.

5.3. Wykonanie umocnien kamiennych

5.3.1. Ulozenie kamieni lub otoczakow

Ilo§¢ kamienia jest okreslona zbiorczo. Kamienie beda budulcem korpuséw projektowanych
pryzm. Winny one by¢ zanurzone w wodzie przy normalnym stanie wody i nie powodowac¢ ograniczen
dla sptywu waéd. Ich ustawienie bedzie korygowane w trakcie prowadzenia uktadania materialu, moze

by¢ rowniez korygowane w pdzniejszym okresie w trakcie corocznego audytu.

5.3.2. Ulozenie warstwy przejsciowej

Material frakcji 0-16mm w iloSci wskazanej w projekcie technicznym wsypywaé nalezy
partiami do rzeki w miejsca jak najblizszego do jego docelowego rozgarnigcia. Prace te nalezy wykonac
z brzegu rzeki, bezposrednio sprzetem roztadowczym, a takze przy uzyciu ramp, rynien, rekawow.
Partiami nalezy dostarcza¢ kamienie powstrzymujac si¢ od przemieszczania warstwy przejSciowe;.

Material rozgarnia¢ nalezy przy uzyciu sprzetu z brzegu lub recznie przy pomocy topat i grabi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Kontrole jakosci
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

Zakres kontroli wykonanych robot obejmuje:

- ogledziny zewngtrzne caloSci bystrza (miejsce wbudowania kamieni musi by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa),

- wyrywkowa kontrole jakosci robot,

- wyrywkowa kontrole wymiarow (dtugos¢, szerokosc),
- atesty uzytych materiatow, jezeli s3 wymagane,

-kontrol¢ jako$ci robot polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci wykonania
robot z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie

wykonywania robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwiazanych z ,.konfiguracjig” dna cieku sa:

+ 1t (tona) lub 1 kg (kilogram) dla ilosci zuzytego materialu kamiennego,
+ 1 m? (metr szeScienny) dla ilosci zuzytego materiatu kamiennego,
* 1 m? (metr kwadratowy) dla uktadanej/umacnianej powierzchni,

Ilo§¢ robot okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci robdt juz wykonanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w S7.00.00. Wymagania ogélne. Wyniki odbiorow materiatow i

robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Warunkiem pozytywnego odebrania robot jest spelnienie wymagan zawartych w dokumentacji

projektowej 1 we wezesniejszych punktach niniejszej ST.

Najwazniejszym elementem podlegajacym obmiarowi bedzie objetos¢ dostarczanego na budowe

materiatu kruszywowego.

8.2. Odbior wykonanych robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy robot, tj.:

+ wybierania podtoza,

* ulozenia kamieni lub otoczakow.,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady platnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie. Cena
obowiazuje za okreslong w niniejszej ST jednostke obmiarowa. Cena jednostkowa obejmuje catos¢

robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzglednia réwniez:
» dla wszystkich robot wymienionych w niniejszej ST:
— roboty przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbgdnych materialéw i sprzgtu do wykonania robét,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
— przygotowanie podtoza,
— przygotowanie materialow do wbudowania,
— ulozenie kamieni,
— ulozenie substratu,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie bedacych wlasnoscia wykonawcy zbednych

materialdw oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady i materiaty pomocnicze,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen, przed, w trakcie 1 po

wykonaniu robot,

— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowiagzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione w S7.00.00.

Wymagania ogolne.
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10.1 Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czgs¢ 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czgé¢ 2: Metody badan
PN-B-11210:1996 Materialy kamienne. Kamien tamany

PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne — Buki z kamienia naturalnego —

Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Dokumenty zwigzane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono polskiej normy lub wyrobow,

ktorych wlasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wlasciwosci podanych w polskiej normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow

budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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