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1. NAZWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie obiektéw matej retencji w obszarze Kampinoskiego
Parku Narodowego na kanale Zaborowskim. Dokumentacja realizowana jest na potrzeby projektu
pn. ,Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 — Budowa obiektdw matej retencji — budowli
pietrzacych na kanale Lasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacjg koryt. Cel osiagniety
zostanie poprzez wykonanie sekwencji bystrzy kamiennych, tam faszynadowych, zastawek,
adaptacji progu drewnianego Zurawiowe | oraz adaptacji przepustu oraz obszaréw objetych
naturyzacjg w postaci namulisk. Wskazane dziatania maja na celu poprawe wilgotnosci terendow
zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym oraz ustabilizowanie przeptywow wody w
korycie.

Niniejszy projekt obejmuje tom Il — wykonanie nasypéw zwirowo-kamiennych w formie bystrzy
naturopodobnych, tam faszynadowych, zastawek na rowach, adaptacji progu drewnianego oraz
adaptacji przepustu.

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy, zawartej miedzy Komes Water Sp. zo0.0., a
Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europe Srodkowa i Wschodnig, Krajowym Biurem
w Polsce — REC Polska.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ ma podstawe do realizacji prac zwigzanych z wykonaniem
bystrzy, tam faszynadowych, zastawek na rowach oraz adaptacji progu Zurawiowe | i przepustu
wraz z zabiegami technicznymi zapewniajacymi umocnienie koryt w obszarze przedsiewziecia. Z
uwagi na fakt, ze prace te, w zakresie opisanym niniejsza dokumentacjg, nie bedg wymagaty
uzyskania pozwolenia na budowe, nie jest to projekt budowlany w rozumieniu prawa
budowlanego, lecz projekt stanowigcy inzynierskie wytyczne dla potencjalnego wykonawcy, wraz
ze wszystkimi niezbednymi parametrami technicznymi i zaleceniami wykonawczymi.

Z uwagi na charakter prac przewidzianych projektem (brak pietrzenia, brak urzadzen wodnych,
brak trwale zwigzanych z gruntem elementéw konstrukcyjnych, etc.) uznaje sie, ze planowane
prace maja charakter odtworzeniowy — prowadzg do przywrdcenia w zlewni przeptywéw petno-
korytowych, ustabilizowania wyzszych standéw i ograniczenie okreséw z niedoborem wody.
Zadanie nie generuje powstania nowych budowli pietrzagcych, a doktadne wytyczne co do
parametrow technicznych niniejszych obszaréw naturyzacyjnych wynikaja z potrzeby
zapewnienia odpowiedniej stabilnosci wzgledem rozmywajgcego nurtu rzeki.

Niniejszy Projekt Techniczny wykonano w taki sposdb, aby:

1) Przedstawi¢ wszelkie parametry techniczne niezbedne do wyceny prac w postepowaniu
przetargowym iich pézniejsza realizacje, a wiec:

- objetosci niezbednego substratu pryzm,

- procentowy udziatu poszczegdélnych frakcji w sktadzie budulca pryzm,

- przyblizone dtugoscii szerokosci kolejnych pryzm oraz spadkéw podtuznych sktondéw pryzm,
- maksymalne rzedne korony pryzm

- wymiary adaptacji progu drewnianego,

- parametry tam faszynadowych,
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- parametry zastawek,
- parametry adaptacji przepustu

2) Zaprezentowa¢ o0gdlnag wizje i uzasadnienie do realizacji planowanych dziatan
(sztucznych bystrzy) wraz zistotnymi informacjami i zaleznosciami, ktdore pozwolg
zrozumie¢ potencjalnemu Wykonawcy specyfike niniejszego zadania.

Dokumentacja przedstawia dane w wystarczajgco szczegétowy sposob, jednak zastrzega sie, ze
realizacja odbywac sie bedzie pod nadzorem Zamawiajgcego i Nadzoru autorskiego, a wytyczne
te, w zakresie niepowodujgcym istotnych zmian w stosunku do parametrow okreslonych w
dokumentacji, powinny by¢ respektowane. Doktadny uktad projektowanych obiektow (bystrzy
zwirowo-kamiennych, tam faszynadowych) ich poczatek i koniec, bedg ustalane na biezgco
podczas realizacji jesli takie bedzie wskazanie Zamawiajgcego, natomiast ogolne zasady i
parametry wskazane w niniejszej dokumentacji sg wystarczajgce, zeby wykonac niniejsze
budowle stabilizujgce w przypadku braku dalszych uwag i zalecen.

Lokalizacje bystrzy i tam faszynadowych dobrano w taki sposéb, poza dedykacja pod
funkcjonalnos¢ dla organizméw wodnych, aby nie zaburzyé¢ innych funkcji cieku, oraz nie
generowac pietrzenia.

2. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wiodgcym planowanych prac jest poprawa wilgotnosci terenéw zlokalizowanych w
Kampinoskim Parku Narodowym. Cel ten zostanie osiggniety m.in. poprzez ograniczenie
negatywnego (osuszajgcego) oddziatywania kanatéw tasica i Zaborowskiego na cenne tereny
podmokte i bagienne wystepujace na terenie KPN i poprawe warunkéw hydraulicznych na tych
terenach z punktu widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane sa na terenie parku
narodowego, czyli obszarze najwyzszej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod
dotyczacych gospodarowania wodami zostata dostosowana do wymogéw ochrony przyrody,
ktére sg nadrzednym celem catosci planowanych dziatan. Zgodnie z zatozeniami, gtdwnym
dziataniem majgcym poprawié warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie
budowli stabilizujgcych poziom zwierciadta wody oraz przeprowadzenie dziatan naturyzacyjnych,
majacych na celu pobudzenie naturalnych proceséw korytotwdérczych w kanale Zaborowskim.
Zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych, wykonanych z ré6znych
frakcji kamienia, ktére w sposéb naturalny wpasujg sie w otoczenie, nie generujac potrzeby
wykorzystania do budowy materiatdw szkodliwych lub obcych dla srodowiska naturalnego. Tam
gdzie wykonanie bystrza nie byto mozliwe zdecydowano sie na wykonanie tam faszynadowych
oraz zmiane parametréw technicznych istniejgcych budowli — w przypadku ujetym we wniosku
jest to adaptacja progu drewnianego Zurawiowe | i adaptacja przepustu podwéjnego.

Niniejsza czes¢ projektowa obejmuje wykonanie bystrzy zwirowo-kamiennych, tam
faszynadowych, zastawek na rowach, adaptacje progu Zurawiowe | i adaptacje przepustu w
korycie Kanatu Zaborowskiego.
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Rodzaj robdt to wykonanie w korycie kanatu Zaborowski zaprojektowanych budowli
stabilizujgcych poziom zwierciadta wody w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych, tam
faszynadowych, zastawek na rowach oraz wykonanie adaptacji progu drewnianego, a takze
przepustu poprzez wykonanie S$ciany wlotowej z prowadnicami oraz zamknieciem
hydrotechnicznym, skorygowanie trasy rur oraz wykonanie wylotu.

Dodatkowym celem opracowania jest objasnienie koniecznosci urzadzania bystrzy w korycie
kanatu Zaborowskiego dla przywrdcenia funkcji ekologicznych i wartosci przyrodniczych w
znaczeniu odtwarzania stref buforowych oraz naturalnych siedlisk roslin i zwierzat, a poprzez to
przywracanie zblizonego do naturalnego zakresu ustug ekosystemowych, w tym procesu
samooczyszczania systemow rzecznych oraz precyzyjne okreslenie lokalizacji bystrzy, ich
konstrukciji, a takze logistyki zwigzanej z ich wykonaniem. Na bazie niniejszego projektu okreslony
bedzie przedmiot zamdéwienia na wykonanie prac w korycie, niezbednych dla stworzenia bystrzy.
Sekwencja spowoduje przywrdcenie potencjatu retencyjnego rzeki na objetym opracowaniem
odcinku.

Mozliwos¢ zréznicowania dna o sekwencje bystrze-ploso, niewatpliwie przyczyni sie nie tylko do
poprawy retencji, ale takze do powiekszenia waloréw przyrodniczych. Proponowane dziata
zwiekszg ilos¢ mikrosiedlisk zarowno dla flory jak i fauny. To przetozy sie na zwiekszenie
réznorodnosci biologicznej, zaréwno po stronie producentéw jak i konsumentéw oraz
reducentow. Zwiekszenie réznorodnosci siedlisk spowoduje zwiekszenie liczby populacji
poszczegolnych grup organizmoéw zaréwno w strefie litoralnej jak i typowych hydrobiontéw.

Dodatkowo nalezy stwierdzi¢, ze takie rozwigzanie generuje dodatkowe korzysci w Swietle
gospodarowania wodg w zlewni i retencjonowania jej. Trasa koryta prowadzona w wiekszych
przewyzszeniach powoduje, ze mozliwe bedzie wprowadzenie dodatkowych dziatan
retencyjnych w korycie. Mozliwe bedzie lokalne podpietrzanie wody w korycie, poprzez budowe
sekwencji bystrze ploso.

Projekt zawiera charakterystyke ogélng rzeki, opis wytypowanych miejsc planowanych do
wykonania bystrzy, w tym aktualny stan zagospodarowania i waloréw przyrodniczych, opis
materiatu wykorzystywanego do budowy, okreslenie wptywu przedsiewziecia na stan
srodowiska, opis podstawowych wymogow hydraulicznych i konstrukcyjnych, wskazanie dziatan
minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko na etapie robét, ustalenia wynikajgce
z warunkow korzystania z wdd regionu, czy tez zalecenia, ktérych nalezy przestrzega¢ na etapie
realizacji rob6t budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie na odcinku kanatu Zaborowskiego nastepujacych

elementéw:

Budowle stabilizujgce poziom wody

Tabela 1 Wykaz budowli przewidzianych do wykonania

Poziom Szacowana Przyjete
L.p Obiekt Typ budowli Ciek Kilometraz ustabilizowane wysokos¢ budowli parametry
go lustra wody (m) budowli
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(m n.p.m.)
1 2 3 4 5 6 8 9
: . Prog Kanat
1 Zurawiowe | . . 0+082 72,44 0,89
drewniany Zaborowski
Skton -
1:15
Kanat Zaplecze -
2 Roztoka Bystrze . 3+282 74,47 1,50
Zaborowski 1:4
Dtugosc¢ -
31,30 m
Kanat Goéra zastawki
3 tubiec Zastawka . 3+895 1,30
Zaborowski -73,78
Skton -
1:15,1:4
. Kanat Zaplecze -
4 tubiec Bystrze . 3+936 74,52 1,20
Zaborowski 1:4
Dtugosé -
18,9 m
Kanat .
. . 4+012 Goéra zastawki
5 tubiec Zastawka Zaborowski 23.73 1,30
Réw R2 0+096 ’
Skton -
1:1,5
. Tama Kanat Zaplecze -
6 Stary tubiec . 4+512 74,70 1,25
faszynadowa Zaborowski 1:1
Dtugosé¢ -
4,63 m
Skton -
1:15,1:4
Kanat Zaplecze -
7 Debty Bystrze . 6+204 75,25 1,20
Zaborowski 1:4
Dtugosé -
16,40 m
Skton -
1:15,1:4
Kanat Zaplecze -
8 Babia tagka Bystrze . 6+907 75,54 1,09 P
Zaborowski 1:4
Dtugosé -
20,90 m
Skton -
1:1,5
Tama Kanat Zaplecze -
9 Babia taka ll . 7+993 75,91 1,05 P
faszynadowa Zaborowski 1:1
Dtugosé —
4,13 m
Skton -
1:15
Kanat Zaplecze -
10 tawy Bystrze . 8+972 76,61 1,35
Zaborowski 1:4
Dtugos¢ —
26,25 m
Zaboréw Adaptacja Kanat
11 ] o . 12+020 77,63 0,26
Lesny istniejacych Zaborowski
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dwoéch
przepustow
pod droga

3. MATERIALY ZRODLOWE

Podstawe opracowania projektu stanowig:
. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, 1089, 1473),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300),

o Katalog dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrazania, Grupa MGGP, Krakow 2018 r.,

o "Renaturyzacja wod, Podrecznik dobrych praktyk renaturyzacji wéd powierzchniowych" 1.
Biedroniin. Krakéw, kwiecien 2020.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI-OPIS WYTYPOWANYCH MIEJSC DZIAtAN
NATURYZACYJNYCH, W TYM AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIAI
WALOROW PRZYRODNICZYCH

Planowane wykonanie bystrzy bedzie miato miejsce w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
warszawskim zachodnim na kanale Zaborowskim.

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robdt w wodach istniejgce zagospodarowanie
terenu nie ulegnie zmianie.

4.1. Charakterystyka ogolna ciekéw objetych projektem

Kanat Zaborowski jest to kanat odwadniajagcy wschodnig cze$¢ potudniowego pasa
bagiennego Kampinoskiego Parku Narodowego.

Kanat o dtugosci 13 km posiada dorzecze o powierzchni 193,4 km>. Rozpoczyna sie na
wschodzie w Zaborowie Lesnym, skad dalej przez Kalisko, wie$ Lawy, uroczyska Babia takaii
Debty oraz Roztoke do tasicy, do ktorej uchodzi w miejscu zwanym Prusakowe, na potudnie
od Dagbrowy Nowe;j.

W rejonie Zaborowa Lesnego kanat tgczy sie z innymi kanatami i ciekami wodnymi
wpadajacymi do Lipkowskiej Wody i Strugi, biorgcych swéj poczatek na wysokim tarasie w
rejonie Moscisk i Starych Babic.

Prace nad kanatem rozpoczeto w 1868 roku i zakoriczono dopiero w latach 70. XX wieku. W

rejonie Roztoki kanat poprowadzony naturalng doling przetomowa i przekopano stare koryto,
za Roztoka kanat przechodzi przez pétnocny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej.
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4.2. Lokalizacja dziatan naturyzacyjnych objetych projektem

1) Prég drewniany Zurawiowe | w km 0+082 Kanatu Zaborowskiego

Istniejacy dotychczas prég Zurawiowe | zostanie zaadaptowany przez podniesienie
progu i poziomu ustabilizowanego zwierciadta wody oraz oparcie o konstrukcje progu
bystrza, dodatkowo zostanie przystosowany do migracji organizméw wodnych poprzez

wykonanie narzutu kamiennego od strony wody dolnej.

Prég zlokalizowany jest na kanale Zaborowskim w niedalekiej odlegtosci od wsi Nowa
Dabrowa. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie droga lesna na potudniowy zachdd od wsi

Aleksandréw przez jaz Nowa Dabrowa.

Kanat Zaborowski:
- Prég: nr ew. dziatki 187, 188, obreb Roztoka, gmina Leszno, powiat Warszawski

Zachodni

© Przepusty Granke oddzialywania projektu:
@ Progi [ Dolna tasica
Granice gmin CJ Zurawiowe 0

Drogl przeciwpozarowe — Cieki F:y\ - / AW /
. ‘ ~ Leszno =

Rysunek 1. Mapa pogladowa — lokalizacja prég drewniany Zurawiowe |

2) Bystrze Roztoka w km 3+282 Kanatu Zaborowskiego

Bystrze Roztoka zlokalizowane zostato na kanale Zaborowskim w niedalekiej odlegtosci

wsi Roztoka oraz drogi DW579. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie od drogi DW579.
Kanat Zaborowski:

- Bystrze: nr ew. dziatki 402 obreb Kepiaste, gmina Leszno,
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\l!&dm

Zaborow Ledny

——

, © Przepusty == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:
© Budowle pietrzace — Drogi przeciwpozarowe 3 K.Zaborowskl

) Granice gmin CJ Zurawiowe
f Cieki

Rysunek 2. Mapa pogladowa - lokalizacja bystrza Roztoka

3) Bystrze tubiec w km 3+936 Kanatu Zaborowskiego

Bystrze tubiec zlokalizowane zostato na kanale Zaborowskim w niedalekiej odlegtosci
wsi tubiec. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie od pétnocy od drogi DW579 szlakiem
turystycznym KPN.

Kanat Zaborowski;

- Bystrze: nr ew. dziatki 402 obreb Kepiaste, gmina Leszno,

-

Babia taka IT

© Przepusty == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:
© Budowle pietrzace — Drogi przeciwpozarowe 3 K.Zaborowski

) Granice gmin £ Zurawiowe

Cieki

I

Rysunek 3. Mapa pogladowa - lokalizacja bystrza tubiec
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4) Tama faszynadowa Stary tubiec w km 4+512 Kanatu Zaborowskiego

Tama faszynadowa Stary tubiec zlokalizowana zostata na kanale Zaborowskim w
niedalekiej odlegtosci obiektu tubiec. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie od poétnocy
taka od punktu Roztoka.

Kanat Zaborowski:

-Tama faszynadowa nr ew. dziatki 404 obreb Kepiaste, gmina Leszno,

Zabordw Leény

étary tubiec

Debly @
© Babia taka I
Leszno
® Przepusty == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:
© Budowle pietrzace — Drogi przeciwpozarowe 3 K.Zaborowski
) Granice gmin CJ Zurawiowe
Cieki
= = T "~

Rysunek 4. Mapa pogladowa - lokalizacja tamy faszynadowej Stary tubiec

5) Bystrze Debty w km 6+204 Kanatu Zaborowskiego

Bystrze Debty. Dojazd dla Wykonawcy planowany szlakiem turystycznym zéttym na
potnocny-wschdd od wsi Kepiaste.

Kanat Zaborowski:

- Bystrze: nr ew. dziatki 406 obreb Kepiaste, gmina Leszno.
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-

Zaborow Lesny

étary tubiec

Babia taka @
Debly
) © Babia taka If
Leszno
© Przepusty == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:
© Budowle pietrzace — Drogi przeciwpozarowe =3 K.Zaborowski
2 Granice gmin 7 Zurawiowe
Cieki

Rysunek 5. Mapa pogladowa - lokalizacja bystrza Debty

6) Bystrze Babia tgka w km 6+907 Kanatu Zaborowskiego

Bystrze Babia tgka. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie droga lesna przeciwpozarowa nr
61 na poétnoc od punktu Ltawy, nastepnie na zachdd drogg przeciwpozarowa nr 62, po

ok 1 km skret na potudnie w droge przeciwpozarowag nr 60.
Kanat Zaborowski:

- Bystrze: nr ew. dziatki 313 obreb Zabordéwek, nr ew. dziatki 123, obreb tawy, gmina

Leszno,

11
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Babia taka I

== Granica KPN

© Przepusty
©® Budowle pietrzace — Drogi przeciwpozarowe 3 K.Zaborowski

=3 Granice gmin

Granice oddzialywania projektu:

£ Zurawiowe
Cieki

=

N

Rysunek 6. Mapa pogladowa - lokalizacja bystrza Babia tgka

7) Tama faszynadowa Babia Laka Il w km 7+993 Kanatu Zaborowskiego

Dojazd dla Wykonawcy planuje sie lewym brzegiem na zachdd od punktu Lawy.

Kanat Zaborowski

- Tama faszynadowa: nr ew. dziatki 123 obreb tawy, gmina Leszno,

S ) \Izabelin ;
o |
|
/.~
T — 7
‘%qztoka =2 -7
20X - =i
\ ” Zabordw Ledny
) S ~ —_ ’
¥ o\ 7 %
A NS T % N ~—2
S Sl
211 TS tubi ‘e
// / été\ry ubiec.
7 tawy
/ . e —
I P ==
\ Babia taka e
\ Debly i @ 30
- P Babia taka I P
52 Leszno .
& |
=~ J
N ~ e
o Sl /
S N = ——
N e~ ~
\
© Przepusty == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:
@ Budowle pigtrzace — Drogi przeciwpozarowe 3 K.Zaborowski Py
£ Granice gmin 7 Zurawiowe 0 1 P
Cieki
N -7 &
AW o

Rysunek 7. Mapa pogladowa - lokalizacja tamy faszynadowej Babia tagka Il
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8) Bystrze Ltawy w km 8+972 Kanatu Zaborowskiego

Bystrze Lawy. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie droga lesng przeciwpozarowa nr 59 na

potnoc od wsi Wélka
Kanat Zaborowski:

- Bystrze: nr ew. dziatki 6, 5, obreb tawy, gmina Leszno,

Zaboréw Leény

étary tubiec

Babia Laka @
Debly
© Babla taka It
Leszno

© Przepusty == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:

© Budowle pietrzace — Drogi przeciwpozarowe =3 K.Zaborowski

=3 Granice gmin £ Zurawiowe

Cieki

= N ERiN .

Rysunek 8. Mapa pogladowa - lokalizacja bystrza tawy

9) Przepusty Zaborow Lesny w km 12+020 Kanatu Zaborowskiego

W lokalizacji Zaboréw Lesny przewiduje sie przebudowe istniejacego przepustu poprzez
wykonanie $ciany wlotowej z prowadnicami oraz zamknieciem hydrotechnicznym,
skorygowanie trasy rur oraz wykonanie wylotu. Planuje sie umocnienia w postaci $ciany
wlotowej i wylotu wykonane w konstrukcji murowanej zabezpieczonej
przeciwwilgociowo $rodkami nieoddziatujagcymi na $rodowisko wodne. W murze
zostang osadzone prowadnice z ksztattownikdéw stalowych dla dwéch zasuw
drewnianych z mechanizmem wyciggowym recznym. Dojazd dla Wykonawcy planuje

sie utwardzona droga przeciwpozarowa nr 50 na pétnocny zachéd od wsi Buda.

Kanat Zaborowski:

- Przepusty: nr ew. dziatki 294, 296, 298 obreb Mariew, gmina Stare Babice

13
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étary tubiec

Babia taka IT

Leszno

e e

© Przepusty == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:
© Budowle pietrzace — Drogi przeciwpozarowe 3 K.Zaborowski
3 Granice gmin £ Zurawiowe

Cieki

e =V

Rysunek 9. Mapa pogladowa - lokalizacja przepustéw Zabordéw Lesny

4.3. Wspotrzedne geodezyjne projektowanych obiektéw

Al. Bohaterow Warszawy 55, 71-070 Szczecin

Zabordw Ledny

Wszystkie dane przestrzenne oraz wspoétrzedne przedstawione w niniejszym opracowaniu
zostaty opracowane w panstwowym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (PL-2000), strefa 7.

Dane wysokosciowe zostaty natomiast przedstawione w uktadzie wysokos$ci PL-EVRF2007-

NH (Amsterdam).

Wspotrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania roboét:

Tabela 2 Wspétrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robét

Budowle punkt Y X
Prég drewniany i
. . srodek 5799375.63 7471472.01
Zurawiowe |
poczatek 5797116.436 | 7473558.180
Bystrze Roztoka -
koniec 5797137.794 | 7473535.387
Zastawka Z1 srodek 5796642.870 | 7473567.220
. poczatek 5796597.740 | 7473554.480
Bystrze tubiec -
koniec 5796616.130 | 7473561.370
Zastawka Z2 Srodek 5796465.780 7473483.750
Tama faszynadowa Stary poczatek 5796301.160 7474003.530
tubiec koniec 5796304.770 | 7473998.550
Bystrze Debty poczatek 5795430.191 7475295.171
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koniec 5795433.024 | 7475280.344
. poczatek 5795454.275 | 7475969.248

Bystrze Babia tgka -
koniec 5795453.863 7475948.310
Tama faszynadowa poczatek 5795530.470 | 7477071.990
Babia takal ll koniec 5795530.170 | 7477067.250
poczatek 5795903.041 7477902.511

Bystrze Lawy -
koniec 5795905.098 | 7477876.379
Przepust podwadjny poczatek 5796807.946 7480727.216
Zaboréw Lesny koniec 5796813.817 7480729.826

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Planowane do realizacji prace majg na celu poprawe uwodnienia kampinoskich mokradet,
ochrone przed postepujgcym osuszaniem terendw parku oraz naturyzacje ciekow, w zwigzku z
czym zatozono koniecznos$¢ wykonania dziatan naturyzacyjnych spowalniajacych odptyw wod ze
zlewni w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych. Bystrza kamienne to budowle wykonane z réznych
frakcji kamienia, w postaci trapezowego w profilu podtuznym nasypu, ktérego korona
powodowata bedzie, ze poziomy wody w korycie stabilizowane bedg dgzac wtasnie do rzednej tej
korony i przelewajac sie nad nig. Bystrza wykonane zostang, na catej szerokosci koryta, jednak z
uwzglednieniem niewielkiego ograniczenia szerokosci w koronie (ma to na celu zapewnienie
ciggtego przeptywu wody przez bystrze, tak aby budowle te przez wiekszo$¢ dni w roku nie
stanowity bariery odcinajagcej catkowicie ruch wody korytem). Bystrza, w krétkim czasie
upodobnig sie do otoczenia, bedagc elementem przywracajgcym lepsze warunki hydrauliczne w
samym korycie, jak rowniez wptywajac na znaczgcg poprawe warunkow wilgotnosciowych
terenéw znajdujgcych sie w zlewni przy jednoczesnym braku koniecznos$ci ich utrzymania czy
obstugi.

Zaplanowane przepusty pietrzgce to zazwyczaj rurociagi stuzgce do przeprowadzenia wody pod
droga, posadowione w korycie na takiej rzednej, aby mozliwe byto pietrzenie wody. Zastosowanie
zamknie¢ przy przepustach umozliwia spowolnienie odptywu wody ze zlewni co wptywa
korzystanie na poziom wéd gruntowych.

Zaktada sige zastosowanie tylko materiatow naturalnych. Prace gdzie bedzie to mozliwe
realizowane bedg sprzetem mechanicznym (koparko-tadowarka), a nastepnie doktadnie
poprawione przez pracujgcych pracownikéw pod nadzorem zamawiajgcego oraz nadzorem
autorskim. Prace wymagajace precyzji i ze wzgledu na technologie wymagajgce obstugi reczne,
bedg realizowane przez pracownikdw.

Zakres planowanych prac:
- zagospodarowanie terenu objetego pracami,

- wprowadzenie i rozprowadzenie substratu zwirowo-kamiennego do koryta w ustalonych
punktach rzeki,
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wprowadzenie i rozprowadzenie faszyny i faszynady na materacach z kiszki faszynowej do
koryta w ustalonych punktach rzeki,

zamontowanie zastawek drewnianych na rowach,

po zakonczeniu realizacji prace porzadkowe obszaru objetego inwestycja.

Opis podstawowych wymogow hydraulicznych i konstrukcyjnych - predkosci,
nachylenia, uktad poziomy, wskazanie planowanej dtugosci kolejnych bystrzy

W korycie przedmiotowej rzeki i jej doptywach ilos¢ zwiru jest znikoma. Niewielkie spadkioraz
bytowanie bobrow budujgcych tamy bobrowe powodujg znaczgce spowolnienie i
ujednolicenie predkosci wody. Brak dynamiki przeptywéw uniemozliwia przeptukanie sie
zwiru z piaskow i nagromadzonych resztek materii organicznej podczas okresu wezbran.
Pierwotnie zwirowo-kamieniste bystrza znajdujgce sie w korytach rzek zwigzane byty z
bliskoscia moren czotowych i duzymi spadkami dolin rzecznych. To wtasnie w takich
warunkach hydrologicznych nalezy poszukiwac¢ potencjalnych lokalizacji dla siedlisk ryb
preferujgcych spokojniejsze, wolno ptynace wody. W takich odcinkach dominujg procesy
akumulacyjne, a przeptyw wody jest zazwyczaj laminarny, co sprzyja tworzeniu siedlisk takich
jak starorzecza, rozlewiska i tachy. Koryta rzek nizinnych, w ktdérych wystepuje rytm
przemiennych plos itagodnych zakretéw, powinny by¢ zlokalizowane w dolinach o spadkach
nieprzekraczajgcych 0,0002 m/m, co zapewnia stabilno$¢ warunkéw hydrodynamicznych i
sprzyja réoznorodnosci biologicznej tych ekosystemoéw. Wtasnie takie warunki zostang
osiggniete dzieki planowanym do wykonania dziataniom w Kanale Zaborowskim.
Projektowane bystrza majg na celu odtworzenie strukturalnej réznorodnosci koryta, poprawe
retencji wodnej oraz stworzenie korzystnych siedlisk dla typowej ichtiofauny nizinnej i innych
organizmow wodnych.

Sztuczne bystrza zwirowo-kamienne opisane niniejszym projektem technicznym maja ksztatt
pryzmy, a ich rozktad jak i lokalizacje dobiera sie podobnie jak sekwencje bystrze - ploso.
Dziatania te majg charakter prac wspomagajgcych/utrzymaniowych w korycie, albowiem
oprécz ich gtéwnej funkcji wptywaja réwniez korzystnie na stabilnos¢ koryta rzecznego
(erozja, ruch rumowiska) oraz na proces samooczyszczania sie wody. Realizacja bystrzy nie
generuje zadnego pietrzenia mogacego mie¢ wptyw na warunki przeptywu ani tereny
przylegte.

Wzorowe bystrze sktada sie z trzech gtownych segmentéw (pokazane réwniez na rysunku
schematycznym zatgczonym do niniejszego opracowania):

— zaplecze bystrza (nadejscie do bystrza od strony wody gérnej, o bardzo niewielkich lub
zerowych spadkach podtuznych, a nawet w miare mozliwosci spadku odwrotnym do spadku
dna),

- korona - bezspadkowa lub o nachyleniu jak skton, gérna partia bystrza. Rzedna korony
powinna by¢ dobrana w oparciu o obliczenia i symulacje mocy strumienia i réwnowagi
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dynamicznej w korycie i zapewniac¢ nieprzekroczenie maksymalnych gtebokosci przy
wezbraniach (wodzie brzegowej). Rowniez szerokos¢ pryzmy w koronie wynika z
wspomnianych obliczen i bedzie indywidualizowana dla kazdego zespotu bystrzy,

- skton - zejscie z bystrza od strony wody dolnej — o spadku podtuznym na poziomie 5-10
wartosci spadku podtuznego rzeki.

Pryzme (bystrze) budujemy na catej szerokosci koryta, z uwzglednieniem niewielkiego
ograniczenia szerokosci zgodnie z zaleceniami indywidualnymi dla kazdego bystrza.
Lokalizacja kazdego bystrza wskazana jest na mapach zatgczonych do opracowania.

Bystrza nie budujemy w sposob ujednolicony w przekroju poprzecznym —zmienne parametry
powoduja zréznicowanie predkosci, dotlenienie wody oraz przestrzeni miedzy substratem
oraz zréznicowanie warunkow rozrodczych pod rézne korzystajgce z bystrza gatunki.

Whtasciwie urzadzone sekwencje pryzm w krétkim czasie upodabniajg sie do naturalnej rzeki,
przywracajac jej dobry stan ekologiczny.

5.2. Opis materiatu wykorzystywanego do budowy bystrzy - frakcja, rodzaj kamienia

Materiat zalecany do budowy bystrzy dobrano tak aby w jak najwiekszym stopniu
przypominat naturalnie wystepujace bystrza przy jednoczesnym zapewnieniu ich

statecznosci. Materiat sktonow i koron zaleca sig:
e D50=0,025 m (mediana $srednic rumowiska)
e D84=0,120do 0,143 m (84-ty percentyl rozktadu srednic uziarnienia)

Do wykonania bystrzy zaktada sie wykorzystywanie substratu o mozliwie
zréznicowanym granulacie (z uwzglednieniem dostepnosci w pobliskich kopalniach) -
frakcje 2-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-64mm i 16-120 mm, a takze wieksze frakcje
(>120 mm) z ukierunkowaniem na stabilizacje sktonéw. Z uwagi na zbyt duzy udziat
frakcji piaskowej/pylastej nie dopuszcza sie uogdélniania dostarczanego materiatu do

frakcji 0-32 mm. Zaktada sie zastosowanie nastepujgcych mieszanek:

Tabela 3 Przyktadowy sktad substrat do wykonania bystrza

Zaplecze Skton i korona

Zawartos¢ ziaren o Zawartos¢ ziaren o
Srednicy mniejszej niz D | Uziarnienie [mm] | Srednicy mniejszej nizD | Uziarnienie [mm]

[%] [%]
D50 20-25mm D50 30-35mm
D84 30-35mm D84 120 - 150 mm
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Przyktadowy sktad Przyktadowy sktad
Srednica uziarnienia ilo§¢é w proporc;ji Srednica uziarnienia ilo§¢é w proporcji
2-8mm 1 0-32mm 2
8-16 mm 2 32-64mm 1
16-32mm 3 16-120 1
16-120 mm 3 64-120 1
150-200 1

Dodatkowo dla kazdego sktonu zaktada sie rozmieszczenie deflektorow w postaci
kamieni o srednicy min. 50 cm w odstepach przynajmniej dwukrotnosci ich srednicy

petnigcych réwniez funkcje stabilizatorow.

5.3. Podstawowe parametry techniczne bystrzy

Projektowane bystrza to narzuty kamienne niespojone, o odpowiedniej strukturze
zapewniajgcej oczekiwane poziomy wody gornej, predkosci przeptywu, czy tez
gtebokos¢ wody w koronie bystrza. Podtoze, w zaleznosci od zaktadanej wysokosci
wystajgcego materiatu kamiennego, bedzie sktadaé sie ze zwiru lub ttucznia
kamiennego. Gtazy i kamienie umiejscowione przy dolnej krawedzi obiektu, beda
umocnione i zabezpieczone przed przesunieciem za pomoca naturalnego nasypu
kamiennego. Gtazy kamienne beda petnity zarowno funkcje stabilizujgcag jak
i kumulujgca przeptywy (gtazy zawezajg przekréj poprzeczny, co oznacza, ze przy tej
samej ilosci wody, gtebokos$¢ bedzie wieksza, z korzyscig dla migrujgcych organizmow
wodnych). Zagwarantujg tez dodatkowe miejsca spoczynkowe dla organizmoéw

wodnych.

Gtownym elementem projektowanych konstrukcji jest wielowarstwowy narzut
niesortowanego kamienia, o odpowiedniej frakcji (mediana) oraz nachyleniach sktonu

(od korony w dét kanatu) i zaplecza (od korony w gore kanatu)
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aplecze

Rycina 1 Schematyczny rysunek bystrza — przekrdj podtuzny i rzut z gérero’d(o: Opracowanie wtasne

Projektowane bystrza sktadaja sige z trzech gtéwnych segmentéw:

e zaplecze bystrza (nadejscie do bystrza od strony wody gérnej, o bardzo niewielkich
lub zerowych spadkach podtuznych, a nawet w miare mozliwosci spadku

odwrotnym do spadku lustra wody).

e korona - miejsce zatamania pryzmy sztucznego bystrza pomiedzy spadkiem
zaplecza i sktonu w profilu podtuznym. Rzedna korony zostata dobrana w oparciu
o obliczenia tak aby zapewnia¢ nieprzekroczenie maksymalnych gtebokosci przy
wezbraniach. Rowniez szerokos¢ pryzmy w koronie wynika z wspomnianych

obliczen.

e skton -zejscie z bystrza od strony wody dolnej — o0 spadku podtuznym zaktadanym

zazwyczaj 5 do 10 krotnej wartosci spadku podtuznego rzeki.

Parametry bystrzy:

Bystrze Roztoka

Lokalizacja: dz. nr 402, Obreb Kepiaste, Gmina Leszno, powiat warszawski
zachodni

e Maksymalnarzedna korony pryzmy - Hmax= 1,50 m ponad istniejgcg rzedng dna
(72,95 m n.p.m) do rzednej 74,45 m n.p.m.

e Szerokos$é w koronie pryzmy — ok 8,72 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci 2,50
m. W koronie zachowac rzedng 74,45 m n.p.m.

e Okno -rzedna dna okna 74,25, szeroko$¢ dna okna 0,20 m
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e Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, na dtugosci 22,7 m
e Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 6,1 m

e Dtugosé bystrza-31,30 m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 74,47 m n.p.m.

e Materiat - piasek, zwir, otoczaki

e Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

e Szacowana objetos$c¢ bystrza-161m?

Bystrze tubiec
Lokalizacja: dz. nr 402, Obreb Kepiaste, Gmina Leszno, powiat warszawski

zachodni

e Maksymalna rzedna korony pryzmy - Hmax= 1,20 m ponad istniejgcg rzedng dna
(73,30 m n.p.m) do rzednej 74,50 m n.p.m.

e Szerokos$é w koronie pryzmy - ok, 7,80 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci 2,50
m. W koronie zachowac rzedng 74,50 m n.p.m.

e Okno -rzedna dna okna 74,30, szeroko$¢ dna okna 0,20 m

e Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, na dtugosci 9,3 m, ok 1:4 na dtugosci
2,35m

e Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 4,75 m

e Dtugosé bystrza-18,90 m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody — 74,52 m n.p.m.

e Materiat- piasek, zwir, otoczaki

e Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

e Szacowana objetos¢ bystrza - 55,2 m?®

Bystrze Debty
Lokalizacja: dz. nr 406, Obreb Kepiaste, Gmina Leszno, powiat warszawski

zachodni

e Maksymalnarzedna korony pryzmy - Hmax= 1,20 m ponad istniejgca rzedna dna
(74,05 m n.p.m) do rzednej 75,25 m n.p.m.

e Szerokos$¢ w koronie pryzmy - ok, 6,40 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci 2,00
m. W koronie zachowa¢é rzedng 75,25 m n.p.m.

e Okno -rzednadna okna 75,10, szeroko$¢ dna okna 0,20 m

e Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, na dtugosci 7,0 m, ok 1:4 na dtugosci
2,60 m

e Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 4,80 m

e Dtugosé bystrza—16,40 m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody -75,25 m n.p.m.
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Materiat — piasek, zwir, otoczaki
Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

Szacowana objetos¢ bystrza - 55,2 m?®

Bystrze Babia t gka

Lokalizacja: dz. nr 123, Obreb tawy, Gmina Leszno, powiat warszawski zachodni,
dz. nr 313, obreb Zaboréwek, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni
Maksymalna rzedna korony pryzmy - Hmax = 1,09 m ponad istniejgca rzedna dna
(74,45 m n.p.m) do rzednej 75,54 m n.p.m.

Szerokos¢ w koronie pryzmy —ok 7,75 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci 2,50
m. W koronie zachowac rzedng 75,54 m n.p.m.

Okno -rzedna dna okna 75,39, szeroko$¢ dna okna 0,20 m

Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, nadtugosci 11,8 m, ok. 1:4, na dtugosci
1,75

Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 4,85 m

Dtugos¢ bystrza-20,90 m.

Poziom ustabilizowanego lustra wody - 75,54 m n.p.m.

Materiat — piasek, zwir, otoczaki

Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

Szacowana objetos¢ bystrza - 56,2 m?®

Bystrze tawy
Lokalizacja: dz. nr 6, 5, Obreb Lawy, Gmina Leszno, powiat warszawski zachodni

Maksymalna rzedna korony pryzmy - Hmax = 1,35 m ponad istniejgca rzedna dna
(75,25 m n.p.m) do rzednej 76,60 m n.p.m.

Szerokos$¢ w koronie pryzmy —ok 7,20 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci 2,50
m. W koronie zachowa¢é rzedng 76,60 m n.p.m.

Okno -rzedna dna okna 76,45, szeroko$¢ dna okna 0,20 m

Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, na dtugosci 18,5 m

Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 5,25 m

Dtugosc bystrza - 26,25 m.

Poziom ustabilizowanego lustra wody - 76,61 m n.p.m.

Materiat - piasek, zwir, otoczaki

Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

Szacowana objetos¢ bystrza — 86.6 m?®

Prog drewniany
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Prog jest budowla pietrzaca, ktérego konstrukcja powinna umozliwia¢ koncentracje niskich
przeptywow dla zapewnienia wyraznego nurtu przez budowle. Przy progach wymagane jest
ubezpieczenie brzegéw, jego brak moze doprowadzi¢ do rozmycia skarp przy progu. W
progach, ktorych korona wyniesiona jest ponad dno, wyréznia sie: przedproze (umocniona
czesc¢ koryta powyzej progu), wtasciwy prog oraz wypad (umocniona czes¢ koryta ponize;j
progu). Przestrzen, znajdujgca sie ponad dnem, a przed progiem, zczasem ulega zamuleniu
rumowiskiem do wysokosci korony progu. Rozstaw progéw wynika z przyjetej ich wysokosci
oraz wartosci spadku podtuznego. Schemat przyktadowego progu drewnianego

przedstawiono na rysunku ponizej.

AR IRIREEICII O IRV I PP RO TP I PRI ERIT
W

Rysunek 10. Przyktadowy prdg drewniany z umocnieniem kamienno-faszynowym: 1-pal 25 cm, 2 - Scianka
szczelna grubosci 8 cm, 3 -faszyna, 4 — narzut kamienny, 5 -Zwir, pospétka, 6 -rzedna dna, L1 - dtugos¢
przedproza, L2 — dtugosé wypadu, H1 — wysoko$é pala, H2 -wysokosé $cianki szczelnej. Zrédto: «Stawy — mate
zbiorniki wodne», W. Mioduszewski, Warszawa 2014
Na istniejgcym dotychczas progu Zurawiowe |, planuje sie wykorzystanie budowli i jej
adaptacje przez podniesienie konstrukcji drewnianej na ktérej zostanie oparte bystrze.
Rozwigzanie to pozwoli na lepsze dostosowanie obiektu do warunkéw przeptywu wody oraz
zapewni poprawe jego funkcji ekologicznych, m.in. umozliwiajgc migracje organizmow
wodnych oraz zwiekszajac réznorodnos¢ siedlisk hydromorfologicznych w obrebie kanatu.
Bystrze, ktore zostanie oparte na podniesionej strukturze, bedzie petnito funkcje zblizona
do naturalnych progéw zwirowych wystepujgcych w rzekach, a jego budowa zostanie
dostosowana do charakteru hydrodynamicznego odcinka cieku, zapewniajgc stabilnosé

hydrauliczng oraz trwatos¢ rozwigzania.

Dodatkowo, w konstrukcji przewidziano wykonanie okna przelewowego, ktére bedzie
odpowiada¢ za przepuszczanie woéd o charakterystycznym przeptywie nizowkowym.

Element ten zapewni zachowanie ciggtosci przeptywu w okresach niskich stanéw waéd,
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umozliwiajgc utrzymanie minimalnych warunkéw hydrologicznych niezbednych do

przetrwania organizmow wodnych oraz wspierajac stabilnos¢ ekosystemu w porze suche;j.

Planowane podwyzszenie pietrzenia nie wptynie negatywnie na statyke istniejgcej
konstrukcji, poniewaz catos¢ zostanie wzmocniona poprzez zastosowanie pali
drewnianych o odpowiedniej nosnosci. W projekcie przewiduje sie uzycie pali o przekroju
kwadratowym 20 x 20 cm, dtugosci 2,0 m wykonanych z trwatego drewna konstrukcyjnego
- np. z robinii akacjowej lub debu, ktore cechujg sie wysoka odpornoscia na degradacje w

srodowisku wodnym.

Istniejacy prég drewniany

obudown, podniesienie progu

Okno przelenow

Rysunek 11 Pogladowy rysunek konstrukcji progu Zurawiowe I. Zrédto: opracowanie wtasne

Przebudowa progu — Zurawiowe |

Lokalizacja: dz. nr 187, 188, Obreb Roztoka, Gmina Leszno, powiat warszawski
zachodni

e Rzedna korony progu - Hmax = 0,94 m ponad istniejgca rzedng dna (71,56 m n.p.m)
dorzednej 72,50 m n.p.m.

e Szerokos$é w koronie progu —ok 4,00 m.

e Dtugosé¢ progu-0,20m

e Rzednadna okna przelewowego - 72,30 m n.p.m

e Poziom ustabilizowanego lustrawody -72,44 mn.p.m.

e Spadek podtuzny w sktonie rampy progu: ok. 1:15, na dtugosci 14,10 m,

e Dtugos¢ rampy-14,1m.

e Konstrukcja drewniana progu + rampa z luznego nasypu kamiennego (objetosci
138,0 m®)

5.5. Zastawki drewniane

W zwigzku z potencjalnym brakiem mozliwosci swobodnego oddziatywania na niektore
nieruchomosci prywatne w zatozonym zasiegu oddziatywania, jako zabieg dodatkowy, z myslg o
zabezpieczeniu wspomnianych nieruchomosci przed ewentualnym zalaniem przez wody
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podpietrzone w zakresie dziatalnosci bystrza tubiec, na rowach (nr 1 i nr 2) zaplanowano
wykonanie zastawek drewnianych Z1i Z2.

Zastawka Z1 zostanie zlokalizowana na wysokosci ujscia rowu nr 1 do kanatu Zaborowskiego w
3+895 km kanatu. Zadaniem zastawki Z1 bedzie regulowanie sptywu wod z obu rowéw do kanatu
Zaborowskiego, ponizej bystrza tubiec. Zastawka Z1 bedzie otwierana wg potrzeb kiedy bedzie
niezbedne obnizanie lustra wody na terenach znajdujgcych sie w zasiegu bystrza tubiec.

Zastawka Z2 bedzie zlokalizowana w 0+096 m rowu nr 2. Jej funkcjonowanie ma na celu przede
wszystkim ograniczenie ucieczki wody z pozostatych terendéw znajdujacych sie w oddziatywaniu
bystrza tubiec.

Kolejnym istotnym dziataniem bedzie potgczenie rowu nr 2 z rowem nr 1 na wysokosci dziatki nr
25/2, znajdujacej sie powyzej lokalizacji planowanej zastawki Z2. Przedmiotowe potgczenie
rowdw razem z dziatalnoscig zastawki nr 2 (zamykanie zastawki w momencie osiggniecia zbyt
wysokiego poziomu zwierciadta wéd w rowie nr 2 w ramach dziatalnosci bystrza) ma na celu
ewentualne przekierowanie nadmiaru wdéd z rowu nr 2 bezposrednio do rowu nr 1 i dalej do koryta
kanatu Zaborowskiego ponizej Bystrza.

| B |

valisada drewnlana

szandory drewniane
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Rysunek 12. Przyktadowa zastawka Z z drewnianymi szandorami Zrédto: Opracowanie wtasne

Budowa zastawki Z1 —tubiec, row nr 1

Lokalizacja: dz. nr 402, Obreb Kepiaste, Gmina Leszno, powiat warszawski
zachodni

e Rzedna korony zastawki - Hnax = 1,30 m ponad istniejgca rzedng dna (73,78 m
n.p.m) do rzednej 75,08 m n.p.m.

e Szeroko$¢ w koronie zastawki — ok 5,0 m.

o Konstrukcja drewniana
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Budowa zastawki 72 —t ubiec, réw nr 2

Lokalizacja: dz. nr 25/2, Obreb Kepiaste, Gmina Leszno, powiat warszawski
zachodni

e Rzedna korony zastawki - Hnax = 1,30 m ponad istniejgca rzedng dna (73,73 m
n.p.m) do rzednej 75,03 m n.p.m.

e Szerokos$¢ w koronie zastawki —ok 5,0 m.

e Konstrukcja drewniana

1. pale kierujgce z drewna o przekroju 15x15 c¢cm z zamontowanymi prowadnicami 50x30x3 mm,
ceowniki nalezy osadzi¢ w palach kierujgcych z uzyciem wkretéw ocynkowanych 8x100 mm.

2. pale kierujgce potaczy¢ oczepami 10x20 cm jedna pare zabi¢ do rzednej dna, druga na gtowicach
pali kierujgcych

3. nastepnie zamontowacé deski Scianki szczelnej

4. wmiejscu szandoréw na gtowicy bruséw nalezy zamontowac ptaskownik stalowy 75x5 mm w celu
uzyskania ptaskiej, odpornej na uszkodzenia powierzchni, na ktérej beda oparte szandory.

5. szandory powinny mie¢ wykonane potgczenie w ksztatcie trojkata — potaczenie klinowe. Do
szandoréw nalezy przytwierdzi¢ uchwyty stuzace do ich wyciggania w postaci klamr budowlanych z
preta zbrojonego @8 mm o wymiarach 100 x 75 mm.

5.6. Tamy faszynadowe

Planuje sie do wykonania tamy z faszyny - kilkuletnich pretéw wikliny (wierzby krzaczastej
lub ogtawianej wierzby drzewiastej, wierzby wiciowej biatej, iwy migdatowej, purpurowej,
ostrolistnej lub innej, jesli zostanie zaakceptowana przez Wykonawce) o okreslonych
wymiarach i wtasnosciach.
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TAMA POPRZECZNA FASZYNADOWA NA MATERACU
PRZEKROJ PODLUZNY

koronka z faszyny —.
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Rysunek 13. Przyktadowa tama faszynadowa na materacu faszynowym Zrédto: Opracowanie wtasne
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Rysunek 14. Przyktadowy fragment materaca faszynowego, bezkotkowy z ptotkami z kiszek o gr. 0.6, widok z

géry Zrédto: Opracowanie wtasne
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Rysunek 15. Przyktadowy materac faszynowy bezkotkowy z ptotkami z kiszek, o gr. 0.6 m, przekrdj podtuzny

Zrédto: Opracowanie wtasne

Parametry tam faszynadowych:

Tama faszynadowa Stary tubiec:

Lokalizacja: dz. nr 404, Obreb Kepiaste, Gmina Leszno, powiat warszawski
zachodni

e Maksymalnarzednakoronytamy - Hmnax= 1,25 m ponad istniejgcarzedna dna (73,45
m n.p.m) do rzednej 74,70 m n.p.m.

e Szerokos¢ w koronie tamy — ok 8,0 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci 1,50 m.
W koronie zachowac rzednag 74,70 m n.p.m.

e Spadek podtuzny w sktonie tamy: ok. 1:1,5, na dtugosci 1,87 m

e Spadek podtuzny zaplecza tamy: ok. 1:1, na dtugosci 1,25 m

e Dtugos¢ tamy-4,63 m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 74,70 m n.p.m.

e Materiat-faszyna, materac faszynowy, kiszki faszynowe

Tama faszynadowa Babia tgka ll:

Lokalizacja: dz. nr 123, Obreb tawy, Gmina Leszno, powiat warszawski zachodni,
dz. nr 600, Obreb Zaboréwek, Gmina Leszno, powiat warszawski zachodni

e Maksymalnarzednakoronytamy - Hmnax= 1,05 m ponad istniejgcarzedng dna (74,85
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m n.p.m) do rzednej 75,90 m n.p.m.

e Szerokos¢ w koronie tamy - ok 8,60 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci 1,50
m. W koronie zachowac rzedng 75,90 m n.p.m.

e Spadek podtuzny w sktonie tamy: ok. 1:1,5, na dtugosci 1,58 m

e Spadek podtuzny zaplecza tamy: ok. 1:1, na dtugosci 1,05 m

e Dtugosé tamy-4,13m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 75,91 mn.p.m.

e Materiat-faszyna, materac faszynowy, kiszki faszynowe

Materac faszynowy bezkotkowy z ptotkami z kiszek, dwuwarstwowy o gr. 0,6 m
skonstruowany zostanie z szeregu kiszek faszynowych utozonych w kratownice w
okreslonym odstepie, nie wiekszym niz 1 metr (wymiary kraty 1x1m). Materace beda
stabilizowane przez kotki drewniane wbite w brzegi i dno. Ktadzione w sposéb tradycyjny,
wykonany z materiatéw naturalnych (witek wierzbowych wigzanych drutem wigzatkowym).
Wewnatrz pakunek faszynowy utozony miedzy dwiema siatkami z kiszek faszynowych,
zwigzanymi strzemionami z drutu oraz z ptotkdw wykonanych w krate, umocowanych na
gornej siatce kiszek i tworzacych przestrzen wypetniong obciaznikiem.

Kiszki faszynowe:

Nalezy stosowa¢ kiszki faszynowe wykonane ze swiezej wikliny powigzanej odpowiednio
drutem.

Srednica kiszek powinnawynosi¢ ok. 10 cm. Kiszka powinna mie¢ 3wigzaniana 1 m drutem
wigzatkowym i jednakowa Srednice na catej dtugosci.

Do przybijania kiszek faszynowych nalezy stosowac kotki faszynowe. Kotki mogg by¢
wykonane z drewna iglastego lub lisciastego z wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli. Dtugos¢
kotkéw powinna wynosié 130 cm z tolerancjg 5 cm, $rednica @10 cm.

Wiagzki kiszki wykonane z niewyschnietych i zdolnych do odrastania gatezi wiklinowych
(faszyna, wiklinowa) lub innych drzew (faszyna lesna) o $Srednicy 15 cm nalezy przygotowaé
zgodnie z norma BN-69/8952-27. Do wigzania kiszek uzywa sie drutu stalowego
wyzarzonego, gotego, ocynkowanego miekkiego o srednicach od 1,8 do 3,5 mm.

Paliki do kiszek:

Paliki oporowe i do przybicia kiszek powinny by¢ wytacznie z drewna okragtego,
okorowanego.

Wymiary (dtugosci i Srednice) zgodne z Dokumentacja Projektowa, wg normy BN-65/9226-
01.

Wymiary palikéw w zaleznosci od $rednicy kiszki:

Srednica kiszek Wymiary palikow
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[cm]
Paliki oporowe Paliki do przybijania kiszek
Srednica Dtugosé Srednica Dtugosé
[cm]
[cm] [cm] [cm] [cm]
10 4-6 75 4-6 65
15 4-6 85 4-6 70

Kotki na palisade:

Kotki o $rednicy > 8 cm nalezy wykonywac¢ wg normy BN-65/9226-01 wytacznie z drewna
okragtego, okorowanego. Dopuszczalna strzatka krzywizny nie powinna przekracza¢ 5 cm.
Dtugos¢ zaciosu powinna wynosi¢ 2 x g (podwdjna Srednica kotka). Nie dopuszcza sie
stosowania kotkéw wegetatywnych. Kotki sktadowaé w stosach, oddzielnie dla kazdego
typu oraz wymiardw dtugosci i Srednicy. Wysokos¢ stosu nie powinno przekracza¢ 2 m.

5.7. Przepust z szandorami

W lokalizacji Zaborow Lesny przewiduje sie przebudowe istniejacego przepustu poprzez
wykonanie $ciany wlotowej z prowadnicami oraz zamknieciem hydrotechnicznym,
skorygowanie trasy rur oraz wykonanie wylotu. Planuje sie umocnienia w postaci $ciany
wlotowej i wylotu wykonane w konstrukcji murowanej zabezpieczonej przeciwilgociowo
srodkami nieoddziatujacymi na s$rodowisko wodne. W murze zostang osadzone
prowadnice z ksztattownikdéw stalowych dla dwdch zasuw drewnianych z mechanizmem
wyciggowym recznym. Wykonanie przebudowy wraz z zamknieciem ma na celu
spowolnienie odptywu i zatrzymanie wody na terenach powyzej Zaborowa Lesnego i
poprawe wilgotnosci obszaréw potozonych w jego zlewni.

Szandory zamkniecia przepustu powinny byé zabezpieczone przed nielegalnym
wyciggnieciem —np. zamkami mechanicznymi, ktédkami z atestem lub ostonami stalowymi
z zamkiem serwisowym,
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Rzut z géry Przekroj poprzeczny
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Rysunek 16. Przyktadowy przepust PP z zamknieciem szandorowym Zrédto: Opracowanie wtasne

Przepust z szandorami —Zaboréw Lesny

Lokalizacja: dz. nr 1477, 1475, Obreb Truskaw, Gmina Izabelin, powiat warszawski
zachodni

e Szerokosé cieku-ok 6,00 m.

e Srednica-0,70m

e Dtugosc przepustéw -6,30 m

e Rzednadna przepustu-77,10 m n.p.m.

e Rzedna géry przepustu-77,80 m n.p.m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 77,63 m n.p.m.

e Przepusty betonowe

e Zasuwy szandorowe drewniane z mechanizmem recznym

6. OBLICZENIA - MODELOWANIE HYDRAULICZNE

Jak opisano wczesniej, zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych,
uformowanych z réznych frakcji kamienia, ktére w sposob naturalny wpasuja sie w otoczenie, nie
generujac potrzeby wykorzystania do budowy materiatow szkodliwych lub obcych dla Srodowiska
naturalnego.

Niniejsze dziatanie dotyczy¢ bedzie dziesieciu lokalizacji na kanale Zaborowskim.
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Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego
sprawdzono efekty zastosowanych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego obiektow matej
retencji w postaci zaprojektowanych bystrzy zwirowo-kamiennych w Kanale tasica i kanale
Zaborowskim oraz unaturalnienie ich koryt. Opis zaobserwowanych w wyniku modelowania
hydraulicznego efektdw przedstawiono ponize;j.

Jednym z gtéwnych efektdw zaproponowanych rozwigzan technicznych jest zwiekszenie zasiegu
stref zalewowych. Poréwnanie powierzchni stref dla wariantu wyjsciowego z wariantem
uwzgledniajgcym realizacje projektowanych budowli wykazato, ze najwiekszy przyrost mozna
zaobserwowac dla wdd srednich i wysokich (SSQ i SWQ). Tu istotnym jest fakt niewielkiego
wptywu na zmiane obszaru oddziatywania przy wynikach dla scenariuszy prawdopodobnych, w
szczegolnosci ,,powodziowych” Q0,5% i Q1%.

W przypadku porownania stref zalewu dla scenariuszy Q1% i Q50% zauwazy¢ mozna
zmniejszenie sie ich sumarycznych powierzchni o odpowiednio 0,8 0,4%.

Poréwnujac wyniki objetosci zgromadzonej wody przy maksymalnym zasiegu zalewu dla
poszczegolnych scenariuszy obliczeniowych najwieksza skutecznosé, podobnie jak w przypadku
obszaréw zalewowych, zaobserwowa¢ mozna dla wodd Srednich i niskich Najwieksza
skuteczno$¢ mozna zaobserwowac przy symulacjach roku suchego 2009, dla ktérego retencjaw
okresie jesienno-zimowym zwieksza sie ponad dwukrotnie. ROwniez analiza sumaryczna
objetosci stref zalewowych dla poszczegélnych lat moze pozwoli¢ na stwierdzenie, ze
zaproponowane rozwigzania sg efektywne.

W przypadku scenariuszy Q1% i Q50%, na skutek wprowadzenia dziatan technicznych,
zaobserwowane zostato nieznaczne zmniejszenie sie zasiegu stref zalewowych. Poréwnanie
efektywnosci retencyjnej wykazuje jednak wzrost sumarycznej objetosci rowniez w tych dwdéch
przypadkach. Swiadczyé moze to o tym, iz dodatkowe zaproponowane dziatania tj. przekopy,
groble czy przegrody, pomimo lokalnego zmniejszenia zasiegu oddziatywania, daja pozytywny
skutek poprzez kierowanie wéd w miejsca o wiekszym potencjale retencyjnym.
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7. PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEKI OBJETEJ OPRACOWANIEM W
PRZEKROJACH PROJEKTOWANYCH BYSTRZY

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego
okreslono przeptywy charakterystyczne Kanatu Zaborowskiego w lokalizacji kazdego obiektu
planowanego do wykonania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymane dane
postuzyty do stworzenia modelu hydraulicznego i pozwolity na okreslenie parametréw bystrzy, tam
faszynadowych i progu.

Prég Zurawiowe I:

SNQ =0,027 m3/s
SSQ =0,200 m3/s
SWQ =1,426 m3/s

Bystrze Roztoka:
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SNQ =0,027 m3/s
SSQ =0,200 m3/s
SWQ =1,426 m3/s

Bystrze tubiec:

SNQ =0,027 m3/s
SSQ =0,200 m3/s
SWQ =1,426 m3/s

Tama faszynadowa Stary tubiec:

SNQ =0,025m3/s
SSQ =0,197 m3/s
SWQ = 1,404 m3/s

Préog Debty:

SNQ =0,015m3/s
SSQ=0,125m3/s
SWQ =0,966 m3/s

Bystrze Babia Laka:

SNQ =0,015m3/s
SSQ=0,125m3/s
SWQ =0,966 m3/s

Tama faszynadowa Babia Laka ll:

SNQ =0,015m3/s
SSQ=0,125m3/s
SWQ =0,966 m3/s

Bystrze Lawy:

SNQ =0,015m3/s
SSQ=0,125m3/s
SWQ =0,966 m3/s
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Bystrze Zaboréw Lesny:

SNQ=0,012 m3/s
SSQ=0,115m3/s
SWQ =0,977 m3/s

8. OBJETOSCI | MASA SUBSTRATU BYSTRZY

Ponizej zestawiono szacunkowe parametry objetosciowe pryzm wraz z ich masg celem
uproszczenia sktadania zamoéwienia u dostawcy substratu zwirowego.

Orientacyjnie przyjmuje sie, ze 1 m® substratu zwirowego wazy $rednio 1,8 — 2,0 tony, z uwagi na
zalecenia zakupu kruszywa z niewielkim zapasem, przy kalkulowaniu masy materiatu przyjeto
mnoznik 2,0.

Tabela 4 Zestawienie parametréw objetosciowych bystrzy oraz ich masy

. . Skilon . ILIEEeLL . P qa q
H nurt | W Korony |powierzchnia A pomezchma Sklon spadek: [ dlugo$é dlI: ;:2?1: Z::::;:f Zaplecze dlugos¢ L Dl“‘i::;t‘:;‘:/: i s::::l:'“w s(:(ll);'mz E::o:y z(:::ile :’za ca(l)l:);;’vn"]ta
laczna L: 25%
m m m2 m2 [-1 m m [-1 m m m m3 m3 m3 m3
Bystrze Roztoka |  1.50 8.72 9.52 0.07 22.70 2.50 0.25 6.10 108.05 | 23.80 29.04 160.89
Bystrze Lubiec | 1.20 8.14 5.58 1.69 0.07/025 | 11.65 2.50 0.25 4.75 9.30 235 | 2793 13.95 13.25 55.14
Bystrze Debly | 1.20 6.40 5.56 3.20 0.07/025 | 9.60 2.00 0.25 4.80 7.00 260 | 23.62 1112 13.34 48.08
Bystrze
Babia Laka 1.09 7.74 5.12 0.90 0.07/025 | 1355 2.50 0.25 4.85 11.80 175 | 31.00 12.80 12.42 56.21
Bystize Lawy | 1.35 7.20 6.02 0.07 18.50 2.50 0.25 5.25 55.69 15.05 15.80 86.54
SUMA | 24629 | 76.72 83.85 406.86
Tabela 5 Zestawienie poszczegdlnych elementéw substratéw bystrzy i ich masy
. . i Objetosé Masa
Obj. VvV Masa Obj. VvV’ Masa’ Obj. Vv” Masa” i X
catkowita | catkowita
sktonu | sktonu korony korony zaplecza zaplecza
pryzm pryzm
[m?] [t] [m?] [t] [m?] [t] [m?] [t]
Bystrze
1 108,05 216,5 23,80 48,0 29,04 58,5 160,89 322,0
Bystrze
N 27,93 56,0 13,95 28,0 13,25 26,5 55,14 110,0
Bystrze
3 23,62 47,5 11,12 22,5 13,34 27,0 48,08 96,0
Bystrze
4 31,00 62,0 12,80 26,0 12,42 25,0 56,21 112,0
Bystrze
5 55,69 111,5 15,05 30,5 15,80 32,0 86,54 173,0
SUMA 407,0 814,0
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Tabela 6 Zestawienie poszczegdlnych elementdw substratdw bystrzy i ich masy

v M
V” M” . L.
Objetos¢ masa Materiat zaplecza Zzﬁ:)usf szz:i’l i Materiat sktonu i korony
zaplecza | zaplecza
korony korony
[m?] [t] [m?] [t]
ysuze 29,04 58,5 1320 | 264, .
Bystrze ZW|r (0] érednicy: ZWIr.O S,r,ednlcy: e
tubico 13,25 26,5 2-8 mm (ilo$é w proporcii 1) 42,0 84,0 0-32 mm (ilo$¢ w proporcji 2)
Bystrze 8- 16 mm (ilo$¢ w proporcji 2) 32-64 mm (ilos¢ w proporcii 1)
Debly 13,34 27,0 16-32 mm (ilo&é w proporcji 35,0 70,0 16 - 120 mm (ilo$¢ w proporcji
1)
Bystrze 3) 64— 120 mm (ilo$é w ji
. 12,42 25,0 _ ilos¢ i 44,0 88,0 proporcji 1)
Babia taka 16-120 mm (|;c))scwproporCJ| 150 — 200 mm (ilo$é w proporcji
1
Bz:\t,\r;e 15,80 32,0 71,0 141,5 )

Tabela 7 Zestawienie catosciowe objetosci substratéw pryzm iich masy

taczna objetos¢é materiatu taczna masa materiatu w
Materiat w pryzmach pryzmach
Vv m
[m?] [t]
2 -8 mm (ilos¢ w proporcji 1)
8-16 mm (ilo$¢ w proporcji 2) 1
16 -32 mm (ilosé w proporcji 3) 83,85 68,0
16 -120 mm (ilo$¢ w proporcji 3)
Zwir o $rednicy:
0-32 mm (ilo$¢ w proporcji 2)
32 -64 mm (ilos¢ w proporcji 1)
16 -120 mm (ilo$¢ w proporcji 1) 323,01 646,0
64 -120 mm (ilos¢é w proporcji 1)
150 - 200 mm (ilo$¢ w proporcji 1)

9. ZESTAWIENIE MATERIALOWE TAM FASZYNADOWYCH, PROGU, ZASTAWEK |

PRZEPUSTU
Obiekt Materiat/Typ Liczba/objetosé
Paliki drewniane szer. 0,2 m, 40
Prég drewniany Zurawiowe | dt. 0,1 m, wys. 2,2 m szt.
przebudowa .
Narzut kamienny 138 m?
Materac faszynowy (taflowy)
Wymiary (szer. x dt. x wys.): 1 szt.
Tama faszynadowa Stary
. 8,0mx4,7mx0,6m
tubiec — - - -
Paliki drewniane do kiszek sr.
100 szt.
5cm
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Faszynada (faszyna, ziemia,

o 13 m?®
ZWir)
Materac faszynowy (taflowy)
Wymiary (szer. x dt. x wys.): 1 szt.
. 8,6mx4,2mx0,6m
Tama faszynadowa Babia — - - -
Paliki drewniane do kiszek $r.
takall 100 szt.
5cm
Faszynada (faszyna, ziemia, s
. 9m
ZWir)
Paliki drewniane 10x10 cm
40 szt.
dt. 2,0m
Pale kierujgce 15x15 cm
2 szt.
dt. 2,4m
Szandory drewniane
Szer. 1,05m, wys. 0,25 m, gr. 5 szt.
0,05m
Zastawka Z1 na rowie nr 1 Ceowniki stalowe 7ZG 5 sot
szt.
50x35x3
Scianka szczelna z desek
debowych
5 szt.
Dt. 1,0 m, szer. 0,2m, gr.
0,1m
Oczepy 10x20 cm 4 szt.
Paliki drewniane 10x10 cm
40 szt.
dt. 2,0m
Pale kierujgce 15x15 cm
2 szt.
dt. 2,4m
Szandory drewniane
Szer. 1m, wys. 0,25 m, gr. 5 szt.
0,Tm
Zastawka Z2 na rowie nr 2 Ceowniki stalowe 7ZG 5 szt
szt.
50x35x3
Scianka szczelna z desek
debowych
5 szt.
Dt. 1,0 m, szer. 0,2m, gr.
0,Tm
Oczepy 10x20 cm 4 szt.

Przepust podwodjny adaptacja

Wykonanie $ciany wlotowej z
prowadnicami

Beton zbrojony
o0 odpowiedniej
wytrzymatosci (np. B30-B40)

z otworami 2 x @700 mm
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Prowadnice stalowe
4 x ceownik 50x50x3mm
o dtugosci 1,25m

o . Szandory 2 x 5 szt.
Zamkniecie hydrotechniczne
70x20x5¢cm
. Wylot réwnolegty 2x700 mm
Wykonanie wylotu KPED

Umocnienie z narzutu
kamiennego przed i za
przepustem

10. DROGI DOJAZDOWE, TRANSPORT

W celu realizacji przedsiewzie¢ na kanale Zaborowskim, zaszta koniecznos$é¢ podjecia
odpowiednich analiz pod katem wykonalnosci zamierzen ze wzgledu na utrudniony dojazd do
miejsc rozwazanych przedsiewzie¢ (robét) oraz mozliwos¢ dostarczenia materiatow. W tym celu
dokonano serii wyjazdow terenowych, ktdére pozwolity na okreslenie stopnia trudnosci
przygotowania drég technologicznych na potrzeby dojazdu do budowy. Zespo6t Wykonawcy podjat
sie zadania dotarcia do kazdej z planowanych lokalizacji, oceniajgc mozliwos¢ poruszania sie ze
sprzetem. Nie wszystkie planowane do realizacji lokalizacje posiadajg bezposredni dojazd, oraz
nie wszystkie drogi w Kampinoskim Parku Narodowym sag wskazane na mapach. W wiekszosci
przypadkow planowanych prac na kanale Zaborowskim, nie zarejestrowano wiekszych
problemoéw z wyznaczeniem trasy na potrzeby wykonania wizji czy pomiaréw, jednak dojazd pod
katem technologicznym, na poczet prac budowlanych, bedzie w Parku Narodowym istotnym
wyzwaniem. Mimo wspomnianych trudnosci uznano, ze dojazd do wszystkich zaplanowanych
obiektéw bedzie mozliwy po wczesniejszym przygotowaniu drég technologicznych dla czesci
lokalizacji. Ostateczny dobér dréog dojazdowych oraz sposobu ich przystosowania do
planowanych robét i zwigzanego z tym transportu, bedzie podlegat dalszym konsultacjom i
uzgodnieniom, zgodnie z potrzebami - m.in. ze stuzbami terenowymi, zarzadcami drog
publicznych lub innymi stronami, na ktére wptyw moze mie¢ planowany zakres prac i transportu.

W Zatgczniku nr 6 do niniejszego dokumentu przedstawiono mape ze wstepnym wskazaniem
planowanych drég dojazdowych do poszczegdlnych obiektow.

Opis proponowanych dojazdéw do poszczegdlnych obiektéw.

. Zurawiowe | - planowany dojazd droga lesnag na potudniowy zachéd od wsi Aleksandréw
przez jaz Nowa Dagbrowa

o Roztoka - planowany dojazd od drogi DW579 przez okoliczny parking

. tubiec - planowany dojazd od pétnocy od drogi DW579 szlakiem turystycznym KPN.

o Stary tubiec - dojazd tgkg od pétnocy od punktu Roztoka

o Debty — planowany dojazd szlakiem turystycznym zoéttym na pétnocny-wschéd od wsi
Kepiaste
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o Babia Lgka — planowany dojazd droga lesna przeciwpozarowa nr 61 na pétnoc od punktu
tawy, nastepnie na zachdd droga przeciwpozarowa nr 62, po ok 1 km skret na potudnie w
droge przeciwpozarowg nr 60

o Babia taka Il - planowany dojazd lewym brzegiem na zachéd od punktu tawy
J tawy - planowany dojazd droga lesna przeciwpozarowa nr 59 na pétnoc od wsi Wadlka
o Zaboréw Lesny - planowany dojazd utwardzonag drogg przeciwpozarowa nr 50 na

potnocny zachéd od wsi Buda

Wykonawca zobowigzany jest transportowaé¢ materiaty zgodnie z przepisami transportu
drogowego i normg PN-EN ISO 780:2016-03. Prace zatadunkowe, transportowe i roztadunkowe
winno wykona¢ sie zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej
dokumentacji i STWIOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot).

Zobowiagzuje sie wykonawce by stosowat takie Srodki transportu, ktére nie beda miaty
negatywnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac i wtasciwosci transportowanego substratu.

Przewozenie substratu moze odbywacé sie dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do
danego materiatu. Nalezy zabezpieczy¢ materiat by nie dopusci¢ do przesuwania sie go podczas
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco zabrudzen na drogach publicznych
i dojazdowych powstatych przez jego pojazdy, na koszt wtasny - odpowiada za wszelkie
konsekwencje z tym zwigzane (w tym mandaty i inne formy kar porzadkowych).

Organizacja drég dojazdowych, w tym przywrécenia stanu terenu, z ktérego w ramach transportu
korzystano, do stanu sprzed inwestycji lezy po stronie wykonawcy prac.

11. OKRESLENIE WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA STAN SRODOWISKA

Utworzenie bystrzy w formie pryzm zwirowo-kamiennych w korycie rzeki nie powoduje zadnych
negatywnych zmian parametréw hydraulicznych cieku. Dziatanie to wpisuje sie wznamiona
procesu renaturyzacji rzek, przyczynia sie rowniez do wzrostu potencjatu samooczyszczania
rzeki, a w szczegélnosci poprawi stan wilgotnosci terenéw zlokalizowanych w Kampinoskim
Parku Narodowym. Jest to praca odtwdrcza mechanizmoéw niegdys samoistnych ktére zachodzity
w naturalnie ptyngcych rzekach, a wraz z antropopresjg na koryta rzek ustaty.

Pryzmy kamienne (w formie niewielkich bystrzy) nie beda generowaty pietrzenia w zakresie
jakkolwiek odczuwalnym lub szkodliwym dla innych uzytkownikéw wadd. Jednoczesnie
roznorodnosc jakag generujg spowoduje lokalne urozmaicenie predkosci i przeptywoéw, co tylko
pozytywnie wptynie na charakter przeptywu wéd w rzece, ograniczajgc zjawiska wysychania i
przyduchy (spowolnienie odptywu woéd przy bardzo niskich stanach), powodujac dotlenienie
wody, jej ochtodzenie i wzbogacenie w miejsca spoczynkowe i rozrodcze dla wielu organizméw
wodnych oczekujacych zupetnie réznych parametréw hydraulicznych.
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Urzadzenie bystrzy zwigzane jest z uzyciem sprzetu i technik, ktére nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska. Podczas wykonywania prac mozliwe jest miejscowe zniszczenie roslin, ktére
odrodzg sie samoistnie.

11.1. Wskazanie dziatan minimalizujagcych negatywne oddziatywanie na
srodowisko (m.in. okresy w jakich nie nalezy wykonywaé prac oraz
roslinnosé na zniszczenie jakiej nalezy uwazac)

Prace urzadzania bystrzy, progéw drewnianych, przepustu z szandorami oraz odcinkow
naturyzacyjnych w korycie rzeki zaleca sie realizowa¢ w takim okresie, aby zakonczy¢ je przed
jesiennym okresem tartowym. Nie nalezy organizowa¢ prac wczesng wiosng ze wzgledu na
okresy sktadania jaj ptazéw i legowe ptakéw. Powyzsze warunki moga zosta¢ zmienione pod
warunkiem odpowiedniego uzgodnienia z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska na
poziomie zgtoszenia prac z art. 118 ustawy o Ochronie Przyrody.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét w sposdéb, ktéry doprowadzi do dtugotrwatego
zmetnienia wody. Podczas robét w korycie rzeki nalezy unika¢ miejsc, ktére porastaja rosliny
ze zwigzku Ranunculion fluitantis (gtéwnie wtosieniczniki).

Zaleca sie ponadto, aby sprzet wykorzystywany do realizacji prac byt w petni sprawny,
posiadat wszelkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia do pracy - istotne, aby byt to sprzet
niegenerujacy wyciekdw olejéw i innych zanieczyszczen eksploatacyjnych — absolutnie
niedopuszczalne jest, aby do rzeki przedostawaty sie substancje ropopochodne.

Zaleca sie zwraca¢ szczegdlng uwage na drzewa i krzewy rosngce w poblizu planowanych
miejsc przejazdu i roztadunku - potrzebe usuwania roslinnosci nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, a w przypadku wycinki wymagajgcej pozwolenia najpierw wystapi¢ o
zgode na usuniecie.

Wydobyty wskutek prac w korycie urobek wykorzystaé¢ do prac w korycie lub wywiezé poza
obszar prac.

12. ANALIZA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH |
INNYCH AKTOW PRAWYCH

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Planowane przedsiewzigcie nie narusza zapisoéw PGW dla dorzecza Wisty.

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentéw
planistycznych w gospodarowaniu wodami sg plany gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Dokumenty te stanowig podstawe podejmowania decyzji ksztattujgcych stan zasobéw
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci.

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostata opublikowana
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 300).
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[laPGW na obszarze dorzecza Wisty jest gtdwnym dokumentem planistycznym w zakresie
gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
ustala, ze warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslaja: szczegdétowe wymagania w
zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych, priorytety w zaspakajaniu
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu zwdd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggnigcia ustalonych celow
srodowiskowych, w szczegélnosci w zakresie: poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzania sciekdw do wdd lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego do wdéd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych, wykonywania
nowych urzadzen wodnych.

Il aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmujgca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027
zawiera informacje dotyczace:

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych czesciach wéd (JCW), rejestr
wykazow obszaréw chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione,
sztuczne czesci wod) — miejsce planowanego przedsiewziecia zlokalizowane jest
na obszarze jednolitej czesci woéd powierzchniowych (JCWP): Lasica do Kanatu
Zaborowskiego (RW2000152729639) oraz JCWPd o kodzie GW200064.

2) presji determinujgcych stan wdéd - na obszarze planowanego przedsiewziecia
zidentyfikowano presje:
Dla JCWP:
— zrodto presiji troficznych: nawozenie i depozycja oraz zrodta przemystowe
oraz zrodta bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

— Zzrédto presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki gtéwne, -
rzeki pozostate, budowle pietrzace - rzeki gtéwne, obiekty mostowe - rzeki
pozostate

— zrodto  presji  chemicznych: rozproszone - rozwdj obszaréw
zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski

Dla JCWPd:

— odnotowanie przekroczenia wartosci progowej dobrego stanu chemicznego w
przypadku temp, TPC i Mn (kompleks 1) majg przyczyne geogeniczng i nie
wptywajg na stan chemiczny catej jednostki (presja chemiczna),

— depozycja zanieczyszczen z atmosfery (aglomeracja warszawska), (presja
chemiczna),

— doptyw zanieczyszczen ze zrdédet rozproszonych z JCWPd nr 65 (presja
chemiczna),

3) celéw sSrodowiskowych dla JCW i obszaréw chronionych oraz odstgpstw - cele
srodowiskowe dla JCW obszaru objetego opracowaniem obejmujg m.in.:
Dla JCWP:

— Stan/potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny,
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— Stan chemiczny - dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej
stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry,

Dla JCWPd:

4)

— Stan chemiczny — dobry stan chemiczny,
— Stanilosciowy — dobry stan iloSciowy;

analiz ekonomicznych zwigzanych z korzystaniem z wéd:

Punktem wyjscia do analiz ekonomicznych sg wymogi okreslone w Zatgczniku Il RDW,
zgodnie z ktédrym analiza ekonomiczna zawiera wystarczajgce informacje o odpowiedniej
szczegobtowosci (uwzgledniajgc koszty zwigzane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:

— wykonania odpowiednich obliczen niezbednych dla uwzglednienia okreslonej na
mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztow za ustugi wodne z wtgczeniem prognoz
dtugoterminowych dotyczacych zaopatrzenia i zapotrzebowania na wode na
obszarze dorzecza oraz w miare potrzeby:
oszacowania dotyczace wielkosci, cen i kosztéw zwigzanych z ustugami wodnymi;
oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujace prognozowanie takich

inwestycji;

5)

— dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie potaczenia srodkéw w
odniesieniu do korzystania z wdéd, ktére bedg zawarte w programie srodkéw
dziatania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych
kosztow takich srodkow.

zestawu dziatan podstawowych i uzupetniajacych:

Zestaw dziatan podstawowych i uzupetniajgcych JCW tworzg dziatania dobrane z katalogéw

dla

poszczegolnych kategorii wod odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z

wynikami oceny ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych.

Opisywane dziatania zostaty wdrozone w aPGW jako ponadobowigzkowe dziatania

podstawowe nr:

RW2000152729639__ RWHM_01.03__ HM__00402

Kategoria Zapewnienie ciggtosci biologicznej i morfologicznej rzek i potokéw
dziatan

Grupa dziatan Udraznianie przegrod poprzecznych i dostosowanie ich do wymagan
budowli proekologicznych z uwzglednieniem spetnienia celéw
srodowiskowych

Nazwa Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dla
dziatania obszaréw chronionych zaleznych od hydromorfologii (wg celéw
srodowiskowych: wymogoéw rzek wtosienicznikowych, wylewy Q50).

Opis dziatania Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia
wprowadzenie w PZO/PO dziatan ograniczajgcych negatywny wptyw
obiektéw pietrzacych na cele sSrodowiskowe wynikajgce z wymagan
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zakresie dobrego stanu
hydromorfologii (wg celow sSrodowiskowych: wymogoéw
wtosienicznikowych, wylewy Q50). (Obszar Natura 2000 Puszcza

Kampinoska).

dla obszaréw chronionych w

rzek

RW2000152729639__ RWHM_03.01__0OC__05234

Kategoria
dziatan

Poprawa warunkdéw hydromorfologicznych rzek i potokéw

Grupa dziatan

Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesow

hydromorfologicznych w korycie w zakresie spetnienia celow
srodowiskowych obszaréw przyrodniczych

Nazwa
dziatania

Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dla

obszaréw chronionych w zakresie utrzymania naturalnego

charakteru koryta.

Opis dziatania

Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia
wprowadzenie w PZO/PO dziatan dot. wskazan obejmujacych:
zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie,
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujgcych
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawe
warunkow siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP
(zgodnie z celami srodowiskowymi dla obszaru chronionego,
adekwatnie do natezenia istniejgcej presji) (Obszar Natura 2000

Puszcza Kampinoska).

RW2000152729639__ RWHM_03.01__OC__23372

Kategoria
dziatan

Poprawa warunkdéw hydromorfologicznych rzek i potokéw

Grupa dziatan

Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesow
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spetnienia celéw

srodowiskowych obszaréw przyrodniczych

Nazwa
dziatania

Rozpoznanie zasadnos$ci realizacji dziatan naprawczych dla

obszaréw chronionych w zakresie utrzymania naturalnego

charakteru koryta.

Opis dziatania

Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia
wprowadzenie w PZO/PO dziatan dot. wskazan obejmujgcych:
zakres prac (modyfikacja,

prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac

utrzymaniowych zaniechanie,

utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujgcych
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w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawe
warunkdw siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP
(zgodnie z celami srodowiskowymi dla obszaru chronionego,
adekwatnie do natezenia istniejgcej presji) (Kampinoski Park
Narodowy)

e RW2000152729639__RWHM_04.05_ HM__60270

Kategoria Poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokow
dziatan

Grupa dziatan Poprawa stanu elementéw hydromorfologicznych w zakresie
spetnienia celédw srodowiskowych

Nazwa Renaturyzacja JCWP z uwzglednieniem celdéw srodowiskowych
dziatania JCWP

Opis dziatania Prowadzenie dziatan naturalizacyjnych na JCWP w Kampinoskim
Parku Narodowym w ramach

projektu LIFE Kampinos WetLIFE nr projektu: LIFE19
NAT/PL/000746.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane do
realizacji przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych ,tasica do Kanatu Zaborowskiego”, europejski kod jednolitej czesci wdd
powierzchniowych RW200016272969. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie takze na obszarze
jednolitej czesci wdd podziemnych: GW200064.

Szczegdétowe informacje zostaty przedstawione na kartach JCWP oraz JCWPd zatgczonych do
opracowania.

Ocenia sie, ze niniejsze przedsiewziecie nie narusza w zadnym stopniu ustalen Planu
Gospodarowania Wodami, ani wymogdéw Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktéra wykonanie tych
PGW zmotywowata.

Najistotniejszym elementem wynikajacym z RDW a nastepnie implementowanych ustawa Prawo
wodne iaPGW jest osiggniecie celdw srodowiskowych dla danych JCWP. W przypadku
niniejszego korzystania z wodd, nie stwierdza sie negatywnego wptywu lub zagrozen dla
osiggniecia celédw, w szczegdlnosci biorgc pod uwage, ze nie powoduje zadnych zmian w
sposobie gospodarowania wodami.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Planowane do zrealizowania przedsiewziecie nie zwieksza zagrozen powodziowych.
Przedmiotowe obszary znajdujg sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia.
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Wprowadzony w dno substrat nie bedzie generowat zadnego wptywu na przeptyw woéd o wysokim
prawdopodobienstwie wystgpienia.

c) Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy

PPSS zostat przyjety rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 15 lipca 2021r. (Dz.U. z2021r.
poz. 1615). Cele i dziatania okreslone w Planie zbiezne sg z planowang przez Wnioskodawce
dziatalnoscig. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporzadzeniu
dziatan, zmierzajacych do poprawy odpornosci zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zaréwno
ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczegdlnie rolnictwa) przed jej wptywem. W zwiazku z
powyzszym, nalezy uznac¢ ze planowane dziatanie wpisuje sie w cele, stawiane przez PPSS i stuzy
jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowe;.

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuije:
1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,

4) dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Planowane do podjecia dziatanie wpisuje sie swoim zakresem w charakter dziatan
zmniejszajgcych negatywne skutki suszy, poprzez zwiekszenie retencji korytowej w korycie
Kanatu Zaborowskiego, a tym samym w ztagodzenie skutkéw suszy na obszarze jego zlewni.

Dziatania majace na celu wzmocnienie oraz przywrdcenie zdolnosci retencyjnych danego
obszaru, takie jak:

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemoéw,

2) ochrona oraz odbudowa bioréznorodnosci m.in. poprzez renaturyzacje i renaturalizacje
ekosysteméw wodnych i od wdéd zaleznych oraz terendw podmoktych, zalesienia,
biologizacje gleby,

3) wdrazanie zasady zréwnowazonego planowania i projektowania obszaréw miejskich
(tzw. smart city, wprowadzanie elementéw btekitno-zielonej infrastruktury),

4) zmiany na rzecz ograniczania wodochtonnosci gospodarki.

Najwazniejszym elementem PPSS jest katalog dziatan, w ktérym znajdujg sie konkretne,
mierzalne rozwigzania, ktére nalezy wdrozy¢, aby ograniczy¢ skutki suszy. Katalog ma wymiar
operacyjny wobec pozostatych elementéw, ktére sg sformutowane w charakterze analizy lub
propozycji. Poprzez ten zbiér optymalnych dziatan realizowane sg cele szczegétowe PPSS, a
dzieki nim cel gtéwny.

PPSS zwraca szczegdélna uwage na istotng role dziatan renaturyzacyjnych, majacych na celu m.in.
renaturyzacje koryt ciekdéw i ich brzegéw. Rolg dziatan renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni
jest odtworzenie lub przywrécenie naturalnych proceséw geomorfologicznych, wspomagajacych
rozwoj siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie znieksztatconych ekosystemoéw wod
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ptyngcych dziatania renaturyzacyjne maja charakter techniczny, zwigzany z likwidacjg obiektow,
ich przebudowa i przywracaniem droznosci morfologicznej ciekéw itp. Dziatania przewidziane do
realizacji wpisuja sie w zatozenia PPSS. Budowa niewielkich bystrzy wspomoze przywrdcenie
naturalnych procesow geomorfologicznych.

Wazne jest podkreslenie, iz PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany
budowy, przebudowy i remontu urzadzen wodnych, ktére zostaty zawarte winnych dokumentach
planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami srodowiskowymi, w
zakresie dobrego stanu wéd, o ktérych jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Na podstawie udostepnianych map ustalono, ze planowane do wykonania przedsiewziecie
znajduje sie na obszarach zagrozenia:

Zagrozenie suszg atmosferyczng — Klasa lll silnie zagrozone

Zagrozenie suszg rolniczg — Klasa IV ekstremalnie zagrozone

Zagrozenie suszg hydrologiczng — Klasa Il umiarkowanie zagrozone, klasa lll silnie zagrozone
Zagrozenie suszg hydrogeologiczng — Klasa | stabo zagrozone

taczne zagrozenie suszg - silnie zagrozone suszg.
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12. PODSUMOWANIE

Projekt ,Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746” to kluczowe dla ekosystemow
funkcjonujacych w KPN przedsiewziecie, ktére moze w sposéb znaczacy wptynaé na warunki
gruntowo-wodne i dalsze kierunki przyrodniczego rozwoju tego pieknego i cennego obszaru.

Co do zasady zaproponowane rozwigzania maja na celu poprawe warunkéw gruntowo-wodnych
mokradet, odtworzenie czestszych i bogatszych przeptywéw w tegach oraz uruchomienie
pewnych naturalnych proceséw hydraulicznych, jakie powinny zachodzi¢ w ciekach
nieskanalizowanych przez cztowieka (naturyzacja wybranych odcinkéw).

Przy realizacji celu projektowego kierowano sie tym, aby proponowane rozwigzania nie
spowodowaty wzrostu zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych
niebedacych wtasnoscig KPN lub nieplanowanych do wykupienia przez KPN. Wzrost zagrozenia
na tych terenach maégtby stanowi¢ przyczyne ewentualnych konfliktéw spotecznych. Majac na
uwadze zapewnienie bezpieczehnstwa powodziowego mieszkancow, jakie jest na obecnym
poziomie, rozwigzania projektowe traktujg ten stan jako kluczowy czynnik wptywajacy na zakres
proponowanych rozwigzan. Oznacza to, ze zaproponowane rozwigzania nie spowodujg wzrostu
zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych.

Zgodnie z niniejszg dokumentacja techniczng oraz stanowigcg nieodtgczny element Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, nalezy podejs¢ do realizacji bystrzy w taki sposéb, aby
przede wszystkim zapewni¢ planowany do osiagniecia efekt, przy zachowaniu ustalonych zasad
i parametréw w rozumieniu ilosciowym. Z uwagi na odstep czasowy miedzy wykonaniem projektu
a realizacjag rob6t, w parametrach koryta moga wystapi¢ réznice miedzy udokumentowanym a
zastanym. Nie bedzie to miato wptywu na funkcjonalnos¢ wykonanych prac, istotne jest aby
w odpowiednim ksztatcie i zodpowiedniego substratu zbudowac bystrza.

Jest to przedsiewziecie stricte utrzymaniowe, ktére ma za zadanie wsparcie ekosystemu
wodnego i poprawe stanu Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych.
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