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1. NAZWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie obiektéw matej retencji w obszarze Kampinoskiego
Parku Narodowego na kanale tasica. Dokumentacja realizowana jest na potrzeby projektu pn.
»Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 - Budowa obiektow matej retencji — budowli
pietrzacych na kanale Lasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacjg koryt. Cel osiagniety
zostanie poprzez wykonanie sekwencji bystrzy kamiennych, progu z klapg zwrotng oraz obszarow
objetych naturyzacjg w postaci namulisk. Wskazane dziatania majg na celu poprawe wilgotnosci
terenéw zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym oraz ustabilizowanie przeptywoéw
wody w korycie. Niniejszy projekt obejmuje tom Il — wykonanie nasypdéw zwirowo-kamiennych w
formie bystrzy naturopodobnych.

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy, zawartej miedzy Komes Water Sp. z0.0., a
Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europe Srodkowa i Wschodnig, Krajowym Biurem
w Polsce — REC Polska.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ ma podstawe do realizacji prac zwigzanych z wykonaniem
bystrzy wraz z zabiegami technicznymi zapewniajagcymi umocnienie koryt w obszarze
przedsiewziecia. Z uwagi na fakt, ze prace te, w zakresie opisanym niniejsza dokumentacja, nie
bedg wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe, nie jest to projekt budowlany w rozumieniu
prawa budowlanego, lecz projekt stanowiagcy inzynierskie wytyczne dla potencjalnego
wykonawcy, wraz ze wszystkimi niezbednymi parametrami technicznymi i zaleceniami
wykonawczymi.

Z uwagi na charakter prac przewidzianych projektem (brak pietrzenia, brak urzgdzen wodnych,
brak trwale zwigzanych z gruntem elementéw konstrukcyjnych, etc.) uznaje sie, ze planowane
prace majag charakter odtworzeniowy — prowadzg do przywrdcenia w zlewni przeptywéw petno-
korytowych, ustabilizowania wyzszych standéw i ograniczenie okreséw z niedoborem wody.
Zadanie nie generuje powstania nowych budowli pietrzagcych, a doktadne wytyczne co do
parametrow technicznych niniejszych obszaréw naturyzacyjnych wynikaja z potrzeby
zapewnienia odpowiedniej stabilnosci wzgledem rozmywajgcego nurtu rzeki.

Niniejszy Projekt Techniczny wykonano w taki sposdb, aby:

1) Przedstawi¢ wszelkie parametry techniczne niezbedne do wyceny prac w postepowaniu
przetargowym iich pézniejsza realizacje, a wiec:

- objetosci niezbednego substratu pryzm,

- procentowy udziatu poszczegoélnych frakcji w sktadzie budulca pryzm,

- przyblizone dtugoscii szerokosci kolejnych pryzm oraz spadkéw podtuznych sktondéw pryzm,
- maksymalne rzedne korony pryzm

2) Zaprezentowaé¢ o0golng wizje i uzasadnienie do realizacji planowanych dziatan
(sztucznych bystrzy) wraz zistotnymi informacjami i zaleznosciami, ktdére pozwolg
zrozumieé potencjalnemu Wykonawcy specyfike niniejszego zadania.
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Dokumentacja przedstawia dane w wystarczajgco szczegétowy sposob, jednak zastrzega sie, ze
realizacja odbywac sie bedzie pod nadzorem Zamawiajgcego i Nadzoru autorskiego, a wytyczne
te, w zakresie niepowodujgcym istotnych zmian w stosunku do parametrow okreslonych w
dokumentacji, powinny by¢ respektowane. Doktadny uktad projektowanych obiektow (bystrzy
zwirowo-kamiennych) ich poczatek i koniec, beda ustalane na biezgco podczas realizacji jesli
takie bedzie wskazanie Zamawiajgcego, natomiast ogdlne zasady i parametry wskazane w
niniejszej dokumentacji sg wystarczajace, zeby wykonaé¢ niniejsze budowle stabilizujace w
przypadku braku dalszych uwag i zalecen.

Lokalizacje bystrzy dobrano w taki sposdb, poza dedykacjg pod funkcjonalnos¢ dla organizméw
wodnych, aby nie zaburzy¢ innych funkcji cieku, oraz nie generowac pietrzenia.

2. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wiodgcym planowanych prac jest poprawa wilgotnosci terendw zlokalizowanych w
Kampinoskim Parku Narodowym. Cel ten zostanie osiggniety m.in. poprzez ograniczenie
negatywnego (osuszajgcego) oddziatywania kanatu Lasica na cenne tereny podmokte i bagienne
wystepujace na terenie KPN i poprawe warunkow hydraulicznych na tych terenach z punktu
widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane sg na terenie parku narodowego, czyli
obszarze najwyzszej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod dotyczacych
gospodarowania wodami zostata dostosowana do wymogéw ochrony przyrody, ktore sa
nadrzednym celem catosci planowanych dziatan. Zgodnie z zatozeniami, gtdwnym dziataniem
majacym poprawi¢ warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie budowli
stabilizujgcych poziom zwierciadta wody oraz przeprowadzenie dziatan naturyzacyjnych,
majagcych na celu pobudzenie naturalnych proceséw korytotwérczych w kanale tasica.
Zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych, wykonanych z réznych
frakcji kamienia, ktére w sposdb naturalny wpasuja sie w otoczenie, nie generujgc potrzeby
wykorzystania do budowy materiatéw szkodliwych lub obcych dla srodowiska naturalnego. Tam
gdzie wykonanie bystrza nie byto mozliwe zdecydowano sie na budowe progu z klapg zwrotnag
wstrzymujgca odptyw wod z Kanatu Kacapskiego. Wskazane dziatania w postaci wykonania progu
z klapg zwrotng zostaty przedstawione i szerzej opisane w odrebnej czesci projektu w tomie lll.

Niniejsza czes$¢ projektowa obejmuje wykonanie bystrzy zwirowo-kamiennych w korycie Kanatu
tasica.

Rodzaj robot to wykonanie w korycie kanatu tasica zaprojektowanych budowli stabilizujgcych
poziom zwierciadta wody w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych.

Dodatkowym celem opracowania jest objasnienie koniecznosci urzadzania bystrzy w korycie
kanatu tasica dla przywrécenia funkcji ekologicznych i wartosci przyrodniczych w znaczeniu
odtwarzania stref buforowych oraz naturalnych siedlisk roslin i zwierzat, a poprzez to
przywracanie zblizonego do naturalnego zakresu ustug ekosystemowych, w tym procesu
samooczyszczania systemow rzecznych oraz precyzyjne okreslenie lokalizacji bystrzy, ich
konstrukcji, a takze logistyki zwigzanej z ich wykonaniem. Na bazie niniejszego projektu okreslony
bedzie przedmiot zamoéwienia na wykonanie prac w korycie, niezbednych dla stworzenia bystrzy.
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Sekwencja spowoduje przywrdcenie potencjatu retencyjnego rzeki na objetym opracowaniem
odcinku.

Mozliwos¢ zréznicowania dna o sekwencje bystrze-ploso, niewatpliwie przyczyni sie nie tylko do
poprawy retencji, ale takze do powiekszenia walorow przyrodniczych. Proponowane dziata
zwiekszg ilos¢ mikrosiedlisk zarowno dla flory jak i fauny. To przetozy sie na zwiekszenie
réznorodnosci biologicznej, zardwno po stronie producentéw jak i konsumentow oraz
reducentow. Zwiekszenie réznorodnosci siedlisk spowoduje zwiekszenie liczby populacji
poszczegolnych grup organizmoéw zaréwno w strefie litoralnej jak i typowych hydrobiontéw.

Dodatkowo nalezy stwierdzi¢, ze takie rozwigzanie generuje dodatkowe korzysci w Swietle
gospodarowania wodg w zlewni i retencjonowania jej. Trasa koryta prowadzona w wiekszych
przewyzszeniach powoduje, ze mozliwe bedzie wprowadzenie dodatkowych dziatan
retencyjnych w korycie. Mozliwe bedzie lokalne podpietrzanie wody w korycie, poprzez budowe

sekwencji bystrze ploso.

Projekt zawiera charakterystyke ogélng rzeki, opis wytypowanych miejsc planowanych do
wykonania bystrzy, w tym aktualny stan zagospodarowania i waloréw przyrodniczych, opis
materiatu wykorzystywanego do budowy, okreslenie wptywu przedsiewziecia na stan
srodowiska, opis podstawowych wymogow hydraulicznych i konstrukcyjnych, wskazanie dziatan
minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko na etapie robét, ustalenia wynikajgce
z warunkow korzystania z wdd regionu, czy tez zalecenia, ktérych nalezy przestrzegac na etapie

realizacji rob6t budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie na odcinku kanatu tasica nastepujgcych elementow:

Konstrukcje dla dziatan naturyzacyjnych

Budowle stabilizujgce poziom wody
Tabela 1 Wykaz budowli przewidzianych do wykonania

Poziom
. Szacowana
ustabilizowaneg

Przyjete parametry

L.p. Obiekt Typ budowli Ciek Kilometraz wysokosé budowli .
o lustra wody budowli
(m n.p.m.) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8
Skton-1:15
1 Witadystawéw Bystrze tasica 7+795 68,31 1,35 Zaplecze-1:4
Dtugos¢ -27 m
Skton-1:15, 1:4
2 Pieklice Bystrze tasica 10+410 68,86 1,40 Zaplecze-1:4
Dtugosc — 24,95 m
Skton-1:15, 1:4
3 Karolinow Bystrze tasica 12+036 69,58 1,22 Zaplecze-1:4
Dtugos¢ - 31,60 m
Skton-1:15, 1:4
4 Bieliny Bystrze tasica 15+437 70,02 1,25 Zaplecze-1:4

Dtugo$é - 21,65 m
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3. MATERIALY ZRODLOWE

Podstawe opracowania projektu stanowig:
o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, 1089, 1473),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300),

. Katalog dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrazania, Grupa MGGP, Krakéw 2018r.,

o "Renaturyzacja wod, Podrecznik dobrych praktyk renaturyzacji wéd powierzchniowych" 1.
Biedroniin. Krakéw, kwiecien 2020.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI-OPIS WYTYPOWANYCH MIEJSC DZIAtAN
NATURYZACYJNYCH, W TYM AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIAI
WALOROW PRZYRODNICZYCH

Planowane wykonanie bystrzy bedzie miato miejsce w wojewddztwie mazowieckim, w powiatach
sochaczewskim, warszawskim zachodnim oraz nowodworskim na kanale tasica.

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robdt w wodach istniejgce zagospodarowanie
terenu nie ulegnie zmianie.

4.1. Charakterystyka ogolna ciekéw objetych projektem

Kanat Lasica to gtéwny ciek Puszczy Kampinoskiej o dt. ok. 35 km. W Il potowie XIX w. przez
pétnocny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej przekopano prosty kanat w celu
odprowadzenia nadmiaru wody do Bzury. Byta to czes¢ prac melioracyjnych prowadzonych
naterenie puszczy azdo lat 70-tych XX w. W ramach tych dziatan wykonano na potudniu Kanat
Zaborowski wpadajgcy do tasicy koto Nowej Dgbrowy oraz Olszowiecki tgczacy sie z Lasica
w rejonie nie istniejgcej wsi Elzbietow a na pétnocy Kanat Kromnowski zbierajgcy wody z
tarasu Wisty i odprowadzajacy je bezposrednio do Bzury w okolicy Tutowic oraz Kanat £9
ptynacy niemal réwnolegle do tasicy i uchodzacy do niej na zach. od Gérek.

Obecnie na odcinku od lokalnej drogi Losia Wélka-Kolonia Janéwek do szosy nr 579 tasica
jest p6tnocng granicg Kampinoskiego PN. Na pétnoc od niej rozcigga sie Obszar Ochrony
Krajobrazowe;j.

4.2. Lokalizacja dziatan naturyzacyjnych objetych projektem

1) Bystrze Wtadystawow w km 7+795 kanatu tasica
Bystrze i odcinek namuliska wraz z dziataniami naturyzacyjnymi o tacznej dtugosci
ok. 1.5 km zlokalizowano na kanale tasica w niedalekiej odlegtosci od

miejscowosci Bieliny w gminie Brochow.
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Dojazd dla Wykonawcy planuje sie drogg publiczng na pétnoc od wsi Famutki
Brochowskie, nastepnie skret na zachdd w droge lesng przed mostem

Witadystawow.

Kanat tasica:
- Bystrze: nr ew. dziatki 75, 74, obreb Wtadystawéw, gmina Brochow,

o s s e e e e, e e e S

SV s

Leondin
Bieliny.

Wiadystawow Karolinow
@

¢

———
-

Kampinos

© Budowle pigtrzace == Granica KPN Granice oddzialywania projektu: NG
A\ ) Granice gmin — Drogi przeciwpozarowe =1 polna tasica 0 1 2
Cieki

— T 7

Rycina 1 Mapa pogladowa - lokalizacja bystrza Wtadystawdéw

2) Bystrze Pieklice w km 10+410 kanatu tasica

Bystrze Pieklice i odcinek namuliska o tgcznej dtugosci ok. 1 km zlokalizowane zostaty
na kanale tasica pomiedzy wsiami Famutki Brochowskie i Famutki Krélewskie w
gminie Brochow. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie droga gruntowa/utwardzong
rownolegle do cieku od wsi Famutki Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Przed wsig

Bromierzyk skret na pétnoc, dojazd prostopadle do cieku przez taki

Kanat tasica

- Bystrze: nr ew. dziatki 75 obreb Wtadystawow, 193 obreb Famutki Brochowskie,

gmina Brochoéw,



= KOMeS

KOMES WATER Sp. z 0.0., Biuro techniczne : Al. Bohateréw Warszawy 55, 71-070 Szczecin

- —— v o— -

-~
———
——

Leoncin
Bieliny

Wiadystawow Karolinow:
\ Q O

°-

a Kampinos
/\:x,v‘—/— ““““ o
© Budowle pigtrzace == Granica KPN Granice oddzialywania projektu:
3 Granice gmin — Drogi przeciwpozarowe =3 polna tasica

\ Cieki

Rycina 2 Mapa pogladowa - lokalizacja bystrza Pieklice

3) Bystrze Karolinéow w km 12+036 Kanatu Lasica

Bystrze Karolinéw oraz odcinek namuliska z ostrogami i przekopami brzegéw koryta o
tacznej dtugosci ok. 1 km zlokalizowane zostaty na kanale tasica w niedalekiej
odlegtosci wysiedlonej wsi Karolindw w gminie Kampinos. Dojazd dla Wykonawcy
planuje sie droga gruntowa/utwardzong rownolegle do cieku od wsi Famutki
Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Za wsig Bromierzyk skret na pétnocny-wschéd

groblg ponizej Karolinowa

Kanat tasica;

- Bystrze

nr ew. dziatki 20, 37, 63 obreb Karolindw, gmina Kampinos,
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4) Bystrze Bieliny w km 15+437 Kanatu tasica

Bystrze Bieliny oraz odcinek namuliska z przekopami brzegow koryta o tgcznej dtugosci ok.
2 km. Zlokalizowane zostaty na kanale Lasica w niedalekiej odlegtosci wsi Bieliny w gminie
Kampinos. Dojazd dla Wykonawcy planuje sie drogg utwardzona od potudniowej czesci
wsi Gérki, przez jazZamos¢, nastepnie lewym brzegiem przez las lub od strony wsi Bieliny,

lewym brzegiem, po koszonym pasie zieleni zlokalizowanym na wysokosci jazu Bieliny.

Kanat tasica

- Bystrze: nr ew. dziatki 149, 142 obreb Cisowe, gmina Leoncin.
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4.3. Wspotrzedne geodezyjne projektowanych obiektow

Wszystkie dane przestrzenne oraz wspotrzedne przedstawione w niniejszym opracowaniu
zostaty opracowane w panstwowym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (PL-2000), strefa 7.

Dane wysokosciowe zostaty natomiast przedstawione w uktadzie wysokos$ci PL-EVRF2007-
NH (Amsterdam).

Wspodtrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robét:

Tabela 2 Wspdtrzedne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robdt

Budowle punkt Y X

Bystrze poczatek 5798994.324 7455054.722
Whtadystawow koniec 5799010.720 7455033.217
oo poczatek 5798918.108 7457669.646

Bystrze Pieklice -
koniec 5798918.826 7457644.643
Bystrze poczatek 5799004.957 7459265.580
Karolinow koniec 5799006.834 7459234.003
Lo poczatek 5798891.060 7462445.850

Bystrze Bieliny -
koniec 5798890.560 7462467.670
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5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Planowane do realizacji prace majg na celu poprawe uwodnienia kampinoskich mokradet,
ochrone przed postepujacym osuszaniem terendw parku oraz naturyzacje ciekdw, w zwigzku z
czym zatozono koniecznos¢ wykonania dziatan naturyzacyjnych spowalniajacych odptyw wod ze
zlewni w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych. Bystrza kamienne to budowle wykonane z réznych
frakcji kamienia, w postaci trapezowego w profilu podtuznym nasypu, ktérego korona
powodowata bedzie, ze poziomy wody w korycie stabilizowane bedg dgzac wtasnie do rzednej tej
korony i przelewajac sie nad nig. Bystrza wykonane zostang, na catej szerokosci koryta, jednak z
uwzglednieniem niewielkiego ograniczenia szerokosci w koronie (ma to na celu zapewnienie
ciggtego przeptywu wody przez bystrze, tak aby budowle te przez wiekszos¢ dni w roku nie
stanowity bariery odcinajacej catkowicie ruch wody korytem). Bystrza, w krétkim czasie
upodobnig sie do otoczenia, bedgc elementem przywracajgcym lepsze warunki hydrauliczne w
samym korycie, jak rowniez wptywajac na znaczgca poprawe warunkow wilgotnosciowych
terenéw znajdujgcych sie w zlewni przy jednoczesnym braku koniecznos$ci ich utrzymania czy
obstugi.

Zaktada sie zastosowanie tylko materiatdw naturalnych. Prace gdzie bedzie to mozliwe
realizowane bedg sprzetem mechanicznym (koparko-tadowarka), a nastepnie doktadnie
poprawione przez pracujgcych pracownikéw pod nadzorem zamawiajgcego oraz nadzorem
autorskim. Prace wymagajgce precyzji i ze wzgledu na technologie wymagajace obstugi reczne,
beda realizowane przez pracownikéw.

Zakres planowanych prac:
- zagospodarowanie terenu objetego pracami,

- wprowadzenie i rozprowadzenie substratu zwirowo-kamiennego do koryta w ustalonych
punktach rzeki,

- po zakoriczeniu realizacji prace porzadkowe obszaru objetego inwestycja.

5.1. Opis podstawowych wymogéw hydraulicznych i konstrukcyjnych -
predkosci, nachylenia, uktad poziomy, wskazanie planowanej dtugosci
kolejnych bystrzy

W korycie przedmiotowej rzekiijej doptywach ilos¢ zwiru jest znikoma. Niewielkie spadki oraz
bytowanie bobréw budujgcych tamy bobrowe powoduja znaczace spowolnienie i
ujednolicenie predkosci wody. Brak dynamiki przeptywéw uniemozliwia przeptukanie sie
zwiru z piaskéw i nagromadzonych resztek materii organicznej podczas okresu wezbran.
Pierwotnie zwirowo-kamieniste bystrza znajdujace sie w korytach rzek zwigzane byty z
bliskoscia moren czotowych i duzymi spadkami dolin rzecznych. To wtasnie w takich
warunkach hydrologicznych nalezy poszukiwaé potencjalnych lokalizacji dla siedlisk ryb
preferujgcych spokojniejsze, wolno ptyngce wody. W takich odcinkach dominujg procesy
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akumulacyjne, a przeptyw wody jest zazwyczaj laminarny, co sprzyja tworzeniu siedlisk takich
jak starorzecza, rozlewiska i tachy. Koryta rzek nizinnych, w ktérych wystepuje rytm
przemiennych plos i tagodnych zakretéw, powinny by¢ zlokalizowane w dolinach o spadkach
nieprzekraczajgcych 0,0002 m/m, co zapewnia stabilnos¢ warunkow hydrodynamicznych i
sprzyja roznorodnosci biologicznej tych ekosystemow. Wtasnie takie warunki zostanag
osiggniete dzieki planowanym do wykonania dziataniom w Kanale Zaborowskim.
Projektowane bystrza majag na celu odtworzenie strukturalnej roznorodnosci koryta, poprawe
retencji wodnej oraz stworzenie korzystnych siedlisk dla typowej ichtiofauny nizinnej i innych
organizmow wodnych.

Sztuczne bystrza zwirowo-kamienne opisane niniejszym projektem technicznym maja ksztatt
pryzmy, a ich rozktad jak i lokalizacje dobiera sie podobnie jak sekwencje bystrze - ploso.
Dziatania te majg charakter prac wspomagajgcych/utrzymaniowych w korycie, albowiem
oprocz ich gtéownej funkcji wptywaja réwniez korzystnie na stabilnosé koryta rzecznego
(erozja, ruch rumowiska) oraz na proces samooczyszczania sie wody. Realizacja bystrzy nie
generuje zadnego pietrzenia mogacego mie¢ wptyw na warunki przeptywu ani tereny
przylegte.

Wzorowe bystrze sktada sie z trzech gtéwnych segmentdéw (pokazane réwniez na rysunku
schematycznym zatgczonym do niniejszego opracowania):

— zaplecze bystrza (nadejscie do bystrza od strony wody gornej, o bardzo niewielkich lub
zerowych spadkach podtuznych, a nawet w miare mozliwosci spadku odwrotnym do spadku
dna),

- korona - bezspadkowa lub o nachyleniu jak skton, gérna partia bystrza. Rzedna korony
powinna by¢ dobrana w oparciu o obliczenia i symulacje mocy strumienia i rdwnowagi
dynamicznej w korycie i zapewniaé nieprzekroczenie maksymalnych gtebokosci przy
wezbraniach (wodzie brzegowej). Réwniez szeroko$¢ pryzmy w koronie wynika z
wspomnianych obliczen i bedzie indywidualizowana dla kazdego zespotu bystrzy,

- skton - zejscie z bystrza od strony wody dolnej — o spadku podtuznym na poziomie 5-10
wartosci spadku podtuznego rzeki.

Pryzme (bystrze) budujemy na catej szerokosci koryta, z uwzglednieniem niewielkiego
ograniczenia szerokosci zgodnie z zaleceniami indywidualnymi dla kazdego bystrza.
Lokalizacja kazdego bystrza wskazana jest na mapach zatgczonych do opracowania.

Bystrza nie budujemy w sposéb ujednolicony w przekroju poprzecznym —zmienne parametry
powodujag zréznicowanie predkosci, dotlenienie wody oraz przestrzeni miedzy substratem
oraz zréznicowanie warunkéw rozrodczych pod rézne korzystajgce z bystrza gatunki.

Witasciwie urzadzone sekwencje pryzm w krétkim czasie upodabniajg sie do naturalnej rzeki,
przywracajac jej dobry stan ekologiczny.
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5.2.

Opis materiatu wykorzystywanego do budowy bystrzy - frakcja, rodzaj

kamienia

Materiat zalecany do budowy bystrzy dobrano tak aby w jak najwiekszym stopniu
przypominat naturalnie wystepujace bystrza przy jednoczesnym zapewnieniu ich

statecznosci. Materiat sktonow i koron zaleca sig:
e D50=0,025 m (mediana srednic rumowiska)
e D84=0,120do 0,143 m (84-ty percentyl rozktadu srednic uziarnienia)

Do wykonania bystrzy zaktada sie wykorzystywanie substratu o mozliwie
zréznicowanym granulacie (z uwzglednieniem dostepnosci w pobliskich kopalniach) —
frakcje 2-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-64mm i 16-120 mm, a takze wieksze frakcje
(>120 mm) z ukierunkowaniem na stabilizacje sktonéw. Z uwagi na zbyt duzy udziat
frakcji piaskowej/pylastej nie dopuszcza sie uogélniania dostarczanego materiatu do

frakcji 0-32 mm. Zaktada sie zastosowanie nastepujgcych mieszanek:

Tabela 3 Przyktadowy sktad substrat do wykonania bystrza

Zaplecze Skton i korona
Zawartosc ziaren o Zawartos¢ ziaren o
Srednicy mniejszej niz D | Uziarnienie [mm] | Srednicy mniejszej nizD | Uziarnienie [mm]
[%] [%]
D50 20-25 mm D50 30-35 mm
D84 30-35mm D84 120-150 mm
Przyktadowy sktad Przyktadowy sktad
Srednica uziarnienia ilos¢é w proporc;ji Srednica uziarnienia ilos¢é w proporcji
2-8mm 1 0-32mm 2
8-16 mm 2 32-64 mm 1
16-32mm 3 16-120 1
16 -120 mm 3 64-120 1
150-200 1

Dodatkowo dla kazdego sktonu zaktada sie rozmieszczenie deflektorow w postaci

kamieni o srednicy min. 50 cm w odstepach przynajmniej dwukrotnosci ich srednicy

petnigcych réwniez funkcje stabilizatoréw.

5.3.

Podstawowe parametry techniczne bystrzy
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Projektowane bystrza to narzuty kamienne niespojone, o odpowiedniej strukturze
zapewniajgcej oczekiwane poziomy wody gornej, predkosci przeptywu, czy tez
gtebokos¢ wody w koronie bystrza. Podtoze, w zaleznosci od zaktadanej wysokosci
wystajgcego materiatu kamiennego, bedzie sktadaé¢ sie ze zwiru lub ttucznia
kamiennego. Gtazy i kamienie umiejscowione przy dolnej krawedzi obiektu, beda
umocnione i zabezpieczone przed przesunieciem za pomocg naturalnego nasypu
kamiennego. Gtazy kamienne beda petnity zarowno funkcje stabilizujgca jak
i kumulujgca przeptywy (gtazy zawezajg przekréj poprzeczny, co oznacza, ze przy tej
samej ilosci wody, gtebokos¢ bedzie wieksza, z korzyscig dla migrujgcych organizmow
wodnych). Zagwarantuja tez dodatkowe miejsca spoczynkowe dla organizmoéw

wodnych.

Gtéwnym elementem projektowanych konstrukcji jest wielowarstwowy narzut
niesortowanego kamienia, o odpowiedniej frakcji (mediana) oraz nachyleniach sktonu

(od korony w dét kanatu) i zaplecza (od korony w gore kanatu)

aplecze

Rycina 5 Schematyczny rysunek bystrza — przekréj podtuzny i rzut z géreréd(o: Opracowanie wtasne

Projektowane bystrza sktadaja sie z trzech gtéwnych segmentow:

e zaplecze bystrza (nadejscie do bystrza od strony wody gérnej, o bardzo niewielkich
lub zerowych spadkach podtuznych, a nawet w miare mozliwosci spadku

odwrotnym do spadku lustra wody).

e korona - miejsce zatamania pryzmy sztucznego bystrza pomiedzy spadkiem
zaplecza i sktonu w profilu podtuznym. Rzedna korony zostata dobrana w oparciu
o obliczenia tak aby zapewnia¢ nieprzekroczenie maksymalnych gtebokosci przy

wezbraniach. Réwniez szerokos¢ pryzmy w koronie wynika z wspomnianych
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obliczen.

e skton -zejscie z bystrza od strony wody dolnej — o spadku podtuznym zaktadanym

zazwyczaj 5 do 10 krotnej wartosci spadku podtuznego rzeki.

Parametry bystrzy:

Bystrze Wtadystawoéw

e Maksymalna rzedna korony pryzmy - Hmax= 1,35 m ponad istniejgcg rzedng dna
(66,95 m n.p.m) do rzednej 68,30 m n.p.m.

e Szerokos$é w koronie pryzmy - ok 15,65 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci
2,50 m. W koronie zachowac rzedng 68,30 m n.p.m.

e Okno -rzedna dna okna 67,95, szerokos$¢ dna okna 0,20 m

e Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, na dtugosci 19,5 m

e Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 5,0 m

e Dtugosc¢ bystrza—-27 m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody — 68,31 m n.p.m.

e Materiat- piasek, zwir, otoczaki

e Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

e Szacowana objeto$¢ bystrza - 231 m?

Bystrze Pieklice

e Maksymalna rzedna korony pryzmy - Hmax= 1,40 m ponad istniejgca rzedng dna
(67,50 m n.p.m) do rzednej 68,90 m n.p.m.

e Szerokos$é w koronie pryzmy - ok 11,60 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci
2,50 m. W koronie zachowa¢ rzedng 68,90 m n.p.m.

e Okno -rzedna dna okna 68,60, szeroko$¢ dna okna 0,20 m

e Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, na dtugosci 15,20 m, ok.1:4 na
dtugosci ok. 1,55 m.

e Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 5,70 m

e Dtugosé bystrza —24,95 m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 68,86 m n.p.m.

e Materiat - piasek, zwir, otoczaki

e Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

e Szacowana objetos$c¢ bystrza - 152 m?®

Bystrze Karolindw

e Maksymalnarzedna korony pryzmy - Hmax= 1,68 m ponad istniejgcg rzedng dna
(67,90 m n.p.m) do rzednej 69,58 m n.p.m.
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o Szerokos$é w koronie pryzmy - ok 14,50 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci
6,70 m. W koronie zachowac rzedng 69,58 m n.p.m.

e Okno -rzedna dna okna 69,38, szerokos¢ dna okna 0,20 m

e Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: ok. 1:15, na dtugosci 16,10 m, ok. 1:4 na
dtugosci ok. 2,25 m.

e Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 6,55 m

e Dtugosé bystrza-31,60 m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 69,58 m n.p.m.

e Materiat - piasek, zwir, otoczaki

e Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

e Szacowana objetos$¢ bystrza- 310 m?®

Bystrze Bieliny

e Maksymalnarzedna korony pryzmy - Hmax= 1,28 m ponad istniejgca rzedna dna
(68,72 m n.p.m) do rzednej 70,00 m n.p.m.

e Szerokos$¢ w koronie pryzmy - ok 12,85 m. Korona o spadku zerowym, dtugosci
2,50 m. W koronie zachowac rzedna 70,00 m n.p.m.

e Okno -rzednadna okna 69,70, szeroko$¢ dna okna 0,20 m

e Spadek podtuzny w sktonie pryzmy: 1:15, na dtugosci 12,45 m, ok. 1:4 na dtugosci
ok.1,7m.

e Spadek podtuzny zaplecza pryzmy: ok. 1:4, na dtugosci 5 m

e Dtugosé bystrza-21,65m.

e Poziom ustabilizowanego lustra wody - 70,02 m n.p.m.

e Materiat- piasek, zwir, otoczaki

e Technologia wykonania — nasyp luzny, zageszczany w wodzie

e Szacowana objeto$c¢ bystrza—- 144 m?

6. OBLICZENIA-MODELOWANIE HYDRAULICZNE

Jak opisano wczesniej, zaplanowano wykonanie budowli w postaci bystrzy zwirowo-kamiennych,
uformowanych z réznych frakcji kamienia, ktére w sposdéb naturalny wpasujg sie w otoczenie, nie
generujac potrzeby wykorzystania do budowy materiatéw szkodliwych lub obcych dla srodowiska
naturalnego.

Niniejsze dziatanie dotyczy¢ bedzie czterech lokalizacji na kanale tasica.

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego
sprawdzono efekty zastosowanych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego obiektdw mate;j
retencji w postaci zaprojektowanych bystrzy zwirowo-kamiennych w Kanale tasica i kanale
Zaborowskim oraz unaturalnienie ich koryt. Opis zaobserwowanych w wyniku modelowania
hydraulicznego efektéw przedstawiono ponize;j.
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Jednym z gtownych efektdw zaproponowanych rozwigzan technicznych jest zwiekszenie zasiegu
stref zalewowych. Poréwnanie powierzchni stref dla wariantu wyjsciowego z wariantem
uwzgledniajgcym realizacje projektowanych budowli wykazato, ze najwiekszy przyrost mozna
zaobserwowac dla wod srednich i wysokich (SSQ i SWQ). Powyzsze zostato pokazane réwniez na
zatgcznikach graficznych w postaci map. Tu istotnym jest fakt niewielkiego wptywu na zmiane
obszaru oddziatywania przy wynikach dla scenariuszy prawdopodobnych, w szczegélnosci
»powodziowych” Q0,5% i Q1%.

W przypadku porownania stref zalewu dla scenariuszy Q1% i Q50% zauwazy¢ mozna
zmniejszenie sie ich sumarycznych powierzchni o odpowiednio 0,8 0,4%.

Poréwnujac wyniki objetosci zgromadzonej wody przy maksymalnym zasiegu zalewu dla
poszczegolnych scenariuszy obliczeniowych najwieksza skutecznosé, podobnie jak w przypadku
obszaréw zalewowych, zaobserwowa¢ mozna dla wdéd Srednich i niskich Najwigksza
skutecznos¢ mozna zaobserwowac przy symulacjach roku suchego 2009, dla ktérego retencjaw
okresie jesienno-zimowym zwieksza sie ponad dwukrotnie. ROwniez analiza sumaryczna
objetosci stref zalewowych dla poszczegdlnych lat moze pozwoli¢é na stwierdzenie, ze
zaproponowane rozwigzania sg efektywne.

W przypadku scenariuszy Q1% i Q50%, na skutek wprowadzenia dziatan technicznych,
zaobserwowane zostato nieznaczne zmniejszenie sie zasiggu stref zalewowych. Poréwnanie
efektywnosci retencyjnej wykazuje jednak wzrost sumarycznej objetosci rowniez w tych dwéch
przypadkach. Swiadczyé moze to o tym, iz dodatkowe zaproponowane dziatania tj. przekopy,
groble czy przegrody, pomimo lokalnego zmniejszenia zasiegu oddziatywania, dajg pozytywny
skutek poprzez kierowanie wod w miejsca o wiekszym potencjale retencyjnym.
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Rycina 6 Przyktad zmiany predkosci przeptywu po wprowadzeniu dziatan naturyzacyjnych

7. PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEKI OBJETEJ OPRACOWANIEM W
PRZEKROJACH PROJEKTOWANYCH BYSTRZY

Na podstawie szeregu wykonanych analiz i przeprowadzonego modelowania hydraulicznego
okreslono przeptywy charakterystyczne Kanatu tasica w lokalizacji kazdego obiektu
planowanego do wykonania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymane dane
postuzyty do stworzenia modelu hydraulicznego i pozwolity na okreslenie parametréw bystrzy i
progu z klapg zwrotna.

Bystrze Wtadystawoéw:
SNQ =0,061 m?¥/s
SSQ=0,374 m%/s
SWQ =2,874m?/s

Bystrze Pieklice:
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SNQ =0,057 m®/s
SSQ =0,364 m®/s
SWQ =2,787 m%/s
Bystrze Karolinéw:
SNQ =0,057 m®/s
SSQ =0,364 m®/s
SWQ =2,787 m%/s
Bystrze Bieliny:
SNQ =0,057 m®/s
SSQ =0,364 m*/s

SWQ =2,787 m®/s

8. OBJETOSCI | MASA SUBSTRATU BYSTRZY

Ponizej zestawiono szacunkowe parametry objetosciowe pryzm wraz z ich masg celem
uproszczenia sktadania zamoéwienia u dostawcy substratu zwirowego.

Orientacyjnie przyjmuje sie, ze 1 m® substratu zwirowego wazy $rednio 1,8 - 2,0 tony, z uwagi na

zalecenia zakupu kruszywa z niewielkim zapasem, przy kalkulowaniu masy materiatu przyjeto

mnoznik 2,0.

Tabela 4 Zestawienie parametrow objetosciowych bystrzy oraz ich masy

N Skion ’ o Dhlugo$é L . - A .
H nurt W korony | powierzchnia A P 0w1erTchmd Skton spadek: dhugosé Kortr)rja . Zaplecze Zaplecze dlugos¢ L Dmgubcd]l:s};’;"" Y1 skionu w Obj. v Obj. V Obj. V Obj. V
A laczma L: dhugosé¢ L: spadek spadku 7% spadku 25% sklonu korony zaplecza catkowita
m m m2 m2 [-] m m [-] m m m m3 m3 m3 m3
Bystrze , 1.35 14.66 15.66 0.07/0.25 19.50 2.50 0.25 5.00 152.69 39.15 39.15 230.99
Wihadystawow
Bystrze Pieklice | 1.40 10.37 11.64 122 0.07/0.25 16.75 2.50 0.25 5.70 15.20 1.55 89.41 29.10 33.17 151.68
Bystrze
. 1.68 12.70 17.19 431 0.07/0.25 18.35 6.40 0.25 6.55 16.10 225 143.23 110.02 56.30 309.54
Karolinow
Bystrze
Bicliny 1.28 11.68 12.60 2.67 0.07/0.25 14.15 2.50 0.25 5.00 12.45 1.70 80.70 31.50 31.50 143.70
SUMA [ 466.03 209.77 160.12 83591
Tabela 5 Zestawienie poszczegdlnych elementdw substratéw bystrzy i ich masy
i ) ) Objetosc¢ Masa
Obj. V Masa Obj. vV’ Masa’ Obj. VvV” Masa” . .
catkowita | catkowita
sktonu | sktonu korony korony zaplecza zaplecza
pryzm pryzm
3 3 3 3
[m’] [t] [m’] [t] [m’] [t] [m’] [t]
Bystrze
1 152,69 306,0 39,15 78,3 39,15 78,3 230,99 462,0
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Bystrze
2 89,41 179,0 29,10 58,2 33,17 66,5 151,68 303,5
Bystrze
3 143,23 287.0 110,02 220,0 56,30 112,6 309,53 619,5
Bystrze
4 80,70 162,0 31,50 63,0 31,50 63,0 143,70 287,5
SUMA 835,91 1672,0

Tabela 6 Zestawienie poszczegdlnych elementdw substratow bystrzy i ich masy

\'} M
Vr M” Objetosé masa
Obiekt Objetos¢ masa Materiat zaplecza Ie . . Materiat sktonu i korony
sktonuii sktonu i
zaplecza | zaplecza
korony korony
[m?] [t] [m?] [t]
Bystrze 39,15 78,3 Zwir o $rednicy: 191,9 384,0 Zwir o srednicy:
Witadystawow . " 0-32 mm (ilos¢ w proporcji 2)

Bystrze 2-8mm (ilosc w proporcji 1) 32 -64 mm (ilo$¢ w proporcji

VSt 33,17 66,5 | 8-16mm (ilos¢wproporcji | 118,5 237,0 propore]
Pieklice 1)
Bystrze 2) 16-120 mm (ilo$¢ w

ysies 56,30 112,6 16-32 mm (ilosé w 252,3 | 5046 N

Karolinéw " proporcji 1)
proporcji 3) L

Byst 16-120 mm (ilo$¢ w 64120 mm (ilosc w

ysirze 31,50 63,0 . 112,2 224.4 proporcji 1) 150 — 200 mm
Bieliny proporcji 3) I o

(ilos¢ w proporcji 1)

Tabela 7 Zestawienie catosciowe objetosci substratow pryzm i ich masy

taczna objetos¢ materiatu taczna masa materiatu w
Materiat w pryzmach pryzmach
Vv m
[m’] [t]
2 -8 mm (ilos¢ w proporcji 1)
8-16 mm (ilos¢ w proporcji 2) 160.2 320.5
16 -32 mm (ilo$é w proporc;ji 3) ’ ’
16 -120 mm (ilo$¢ w proporcji 3)
Zwir o érednicy:
0-32 mm (ilo$¢ w proporcji 2)
32-64 mm (ilo$¢ w proporcji 1)
16 -120 mm (ilo$¢ w proporcji 1) 675,0 1350,0
64 -120 mm (ilos¢ w proporcji 1)
150 - 200 mm (ilo$¢ w proporcji 1)

9. DROGI DOJAZDOWE, TRANSPORT

W celu realizacji przedsiewzie¢ na kanale tasica, zaszta koniecznos$¢ podjecia odpowiednich
analiz pod katem wykonalnosci zamierzen ze wzgledu na utrudniony dojazd do miejsc
rozwazanych przedsiewzie¢ (robdt) oraz mozliwos¢ dostarczenia materiatéw. W tym celu
dokonano serii wyjazdéw terenowych, ktére pozwolity na okreslenie stopnia trudnosci
przygotowania drég technologicznych na potrzeby dojazdu do budowy. Zesp6t Wykonawcy podjat
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sie zadania dotarcia do kazdej z planowanych lokalizacji, oceniajgc mozliwos¢ poruszania sie ze
sprzetem. Nie wszystkie planowane do realizacji lokalizacje posiadajg bezposredni dojazd, oraz
nie wszystkie drogi w Kampinoskim Parku Narodowym sg wskazane na mapach. W wiekszosci
przypadkow planowanych prac na kanale tasica, nie zarejestrowano wiekszych problemoéw z
wyznaczeniem trasy na potrzeby wykonania wizji czy pomiardow, jednak dojazd pod katem
technologicznym, na poczet prac budowlanych, bedzie w Parku Narodowym istothym
wyzwaniem. Mimo wspomnianych trudnosci uznano, ze dojazd do wszystkich zaplanowanych
obiektéw bedzie mozliwy po wczesniejszym przygotowaniu drog technologicznych dla czesci
lokalizacji. Ostateczny dobdr drog dojazdowych oraz sposobu ich przystosowania do
planowanych robét i zwigzanego z tym transportu, bedzie podlegat dalszym konsultacjom i
uzgodnieniom, zgodnie z potrzebami - m.in. ze stuzbami terenowymi, zarzadcami drég
publicznych lub innymi stronami, na ktére wptyw moze mie¢ planowany zakres prac i transportu.

W Zatgczniku nr 6 do niniejszego dokumentu przedstawiono mape ze wstepnym wskazaniem
planowanych drég dojazdowych do poszczegélnych obiektdw.

Opis proponowanych dojazddéw do poszczegdlnych obiektow.

o Witadystawow - planowany dojazd drogg publiczng na pétnoc od wsi Famutki
Brochowskie, nastepnie skret na zachdd w droge lesng przed mostem Wtadystawow

. Pieklice — planowany dojazd droga gruntowa/utwardzona réwnolegle do cieku od wsi
Famutki Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Przed wsig Bromierzyk skret na pétnoc, dojazd
prostopadle do cieku przez tgki

. Karolinow - planowany dojazd drogg gruntowa/utwardzong rownolegle do cieku od wsi
Famutki Brochowskie w strone wsi Bromierzyk. Za wsig Bromierzyk skret na pétnocny-wschaéd
groblg ponizej Karolinowa

o Bieliny — planowany dojazd prywatng skoszong tgka od strony potudniowe;j
o Cisowe — planowany dojazd utwardzong drogg od potudnia od wsi Gérki

Wykonawca zobowigzany jest transportowaé¢ materiaty zgodnie z przepisami transportu
drogowego i normg PN-EN ISO 780:2016-03. Prace zatadunkowe, transportowe i roztadunkowe
winno wykona¢ sie zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej
dokumentaciji i STWIiOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét).

Zobowigzuje sie wykonawce by stosowat takie srodki transportu, ktére nie bedg miaty
negatywnego wptywu na jako$¢é wykonywanych prac i wtasciwosci transportowanego substratu.

Przewozenie substratu moze odbywacé sie dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do
danego materiatu. Nalezy zabezpieczy¢ materiat by nie dopusci¢ do przesuwania sie go podczas
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezaco zabrudzen na drogach publicznych
i dojazdowych powstatych przez jego pojazdy, na koszt wtasny — odpowiada za wszelkie
konsekwencje z tym zwigzane (w tym mandaty i inne formy kar porzadkowych).

Organizacja drég dojazdowych, w tym przywrécenia stanu terenu, z ktérego w ramach transportu
korzystano, do stanu sprzed inwestycji lezy po stronie wykonawcy prac.
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10. OKRESLENIE WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA STAN SRODOWISKA

Utworzenie bystrzy w formie pryzm zwirowo-kamiennych w korycie rzeki nie powoduje zadnych
negatywnych zmian parametréw hydraulicznych cieku. Dziatanie to wpisuje sie wznamiona
procesu renaturyzacji rzek, przyczynia sie rowniez do wzrostu potencjatu samooczyszczania
rzeki, a w szczegolnosci poprawi stan wilgotnosci terendéw zlokalizowanych w Kampinoskim
Parku Narodowym. Jest to praca odtwdrcza mechanizmdw niegdys samoistnych ktére zachodzity
w haturalnie ptyngcych rzekach, a wraz z antropopresjg na koryta rzek ustaty.

Pryzmy kamienne (w formie niewielkich bystrzy) nie beda generowaty pietrzenia w zakresie
jakkolwiek odczuwalnym lub szkodliwym dla innych uzytkownikéw wdd. Jednoczesnie
réznorodnos¢ jaka generuja spowoduje lokalne urozmaicenie predkosci i przeptywow, co tylko
pozytywnie wptynie na charakter przeptywu woéd w rzece, ograniczajac zjawiska wysychania i
przyduchy (spowolnienie odptywu wdd przy bardzo niskich stanach), powodujac dotlenienie
wody, jej ochtodzenie i wzbogacenie w miejsca spoczynkowe i rozrodcze dla wielu organizmoéw
wodnych oczekujacych zupetnie réznych parametréw hydraulicznych.

Urzadzenie bystrzy zwigzane jest z uzyciem sprzetu i technik, ktére nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska. Podczas wykonywania prac mozliwe jest miejscowe zniszczenie roslin, ktére
odrodzg sie samoistnie.

10.1. Wskazanie dziatan minimalizujagcych negatywne oddziatywanie na
srodowisko (m.in. okresy w jakich nie nalezy wykonywaé prac oraz
roslinnosé na zniszczenie jakiej nalezy uwazacg)

Prace urzadzania odcinkéw naturyzacyjnych w korycie rzeki zaleca sie realizowa¢ w takim
okresie, aby zakoniczy¢ je przed jesiennym okresem tartowym. Nie nalezy organizowac prac
wczesng wiosng ze wzgledu na okresy sktadania jaj ptazéw i legowe ptakéw. Powyzsze
warunki moga zosta¢ zmienione pod warunkiem odpowiedniego uzgodnienia z Regionalng
Dyrekcja Ochrony Srodowiska na poziomie zgtoszenia prac z art. 118 ustawy o Ochronie
Przyrody.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét w sposdéb, ktory doprowadzi do dtugotrwatego
zmetnienia wody. Podczas robét w korycie rzeki nalezy unika¢ miejsc, ktoére porastajg rosliny
ze zwiagzku Ranunculion fluitantis (gtdwnie wtosieniczniki).

Zaleca sie ponadto, aby sprzet wykorzystywany do realizacji prac byt w petni sprawny,
posiadat wszelkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia do pracy - istotne, aby byt to sprzet
niegenerujgcy wyciekéw olejow i innych zanieczyszczen eksploatacyjnych - absolutnie
niedopuszczalne jest, aby do rzeki przedostawaty sie substancje ropopochodne.

Zaleca sie zwracac¢ szczegblng uwage na drzewa i krzewy rosngce w poblizu planowanych
miejsc przejazdu i roztadunku - potrzebe usuwania roslinnosci nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, a w przypadku wycinki wymagajacej pozwolenia najpierw wystapic
0 zgode ha usuniecie.
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Wydobyty wskutek prac w korycie urobek wykorzysta¢ do prac w korycie lub wywiez¢ poza
obszar prac.

11. ANALIZA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH |
INNYCH AKTOW PRAWYCH

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Planowane przedsiewziecie nie narusza zapisow PGW dla dorzecza Wisty.

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentow
planistycznych w gospodarowaniu wodami sg plany gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Dokumenty te stanowig podstawe podejmowania decyzji ksztattujgcych stan zasobéw
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci.

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostata opublikowana
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 300).
[laPGW na obszarze dorzecza Wisty jest gtéwnym dokumentem planistycznym w zakresie
gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
ustala, ze warunki korzystania z wéd regionu wodnego okreslajg: szczegétowe wymagania w
zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych, priorytety w zaspakajaniu
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci wdd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
srodowiskowych, w szczegélnosci w zakresie: poboru wdéd powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzania sciekéw do wdd lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych, wykonywania
nowych urzgdzen wodnych.

Il aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmujgca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027
zawiera informacje dotyczace:

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych czesciach wéd (JCW), rejestr
wykazéw obszaréw chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, sztuczne
czesci wod) — miejsce planowanego przedsiewziecia zlokalizowane jest na obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP): Ltasica od Kanatu Zaborowskiego do
ujscia (RW200016272969) oraz JCWPd o kodzie GW200064.

2) presji determinujgcych stan wéd - na obszarze planowanego przedsiewziecia
zidentyfikowano presje:
Dla JCWP:
—  zrédto presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta (rzeki gtéwne), budowle
pietrzace (rzeki gtéwne)
Dla JCWPd:
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— odnotowanie przekroczenia wartosci progowej dobrego stanu chemicznego w
przypadku temp, TPC i Mn (kompleks 1) maja przyczyne geogeniczng i nie
wptywajg na stan chemiczny catej jednostki (presja chemiczna),

— depozycja zanieczyszczen z atmosfery (aglomeracja warszawska), (presja
chemiczna),

— doptyw zanieczyszczen ze zrédet rozproszonych z JCWPd nr 65 (presja
chemiczna),

3) celéow srodowiskowych dla JCW i obszaréw chronionych oraz odstepstw - cele
srodowiskowe dla JCW obszaru objetego opracowaniem obejmujg m.in.:
Dla JCWP:
— Stan/potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny,
— Stan chemiczny - dobry stan chemiczny,
Dla JCWPd:
— Stan chemiczny — dobry stan chemiczny,
— Stanilosciowy — dobry stan iloSciowy;

4) analiz ekonomicznych zwigzanych z korzystaniem z wod:
Punktem wyjscia do analiz ekonomicznych sg wymogi okreslone w Zatgczniku Ill RDW,
zgodnie z ktdrym analiza ekonomiczna zawiera wystarczajgce informacje o odpowiednie;j
szczegobtowosci (uwzgledniajgc koszty zwigzane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:
— wykonania odpowiednich obliczen niezbednych dla uwzglednienia okreslonej na
mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztéw za ustugi wodne z wtgczeniem prognoz
dtugoterminowych dotyczacych zaopatrzenia i zapotrzebowania na wode na
obszarze dorzecza oraz w miare potrzeby:

o oszacowania dotyczace wielkosci, cen i kosztéw zwigzanych z ustugami wodnymi;
o oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujace prognozowanie takich
inwestycji;

— dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie potaczenia srodkéw w
odniesieniu do korzystania z wdd, ktére bedg zawarte w programie Srodkéw
dziatania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych
kosztow takich srodkow.

5) zestawu dziatan podstawowych i uzupetniajgcych:

Zestaw dziatan podstawowych i uzupetniajgcych JCW tworzg dziatania dobrane z katalogow
dla poszczegdlnych kategorii wéd odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z
wynikami oceny ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych.

Opisywane dziatania zostaty wdrozone w aPGW jako ponadobowigzkowe dziatania
podstawowe nr:
e RW200016272969__RWHM_03.01__OC__ 06318

Kategoria Poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokéw

dziatan
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Grupa dziatan Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesow
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spetnienia celéw
srodowiskowych obszaréw przyrodniczych

Nazwa Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dla
dziatania obszaréw chronionych w zakresie utrzymania naturalnego
charakteru koryta.

Opis dziatania Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia
wprowadzenie w PZO/PO dziatan dot. wskazan obejmujacych:
zakres prac  utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie,
prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac
utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujgcych
w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawe
warunkow siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i
strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP
(zgodnie z celami srodowiskowymi dla obszaru chronionego,
adekwatnie do natezenia istniejgcej presji) (Kampinoski Park
Narodowy).

e RW200016272969__RWHM_04.05__ HM__60269

Kategoria Poprawa warunkdéw hydromorfologicznych rzek i potokéw
dziatan

Grupa dziatan oprawa stanu elementéw hydromorfologicznych w zakresie
spetnienia celow srodowiskowych

Nazwa Renaturyzacja JCWP z uwzglednieniem celéw srodowiskowych JCW
dziatania

Opis dziatania Prowadzenie dziatan naturalizacyjnych na JCWP w Kampinoskim
Parku Narodowym w ramach projektu LIFE Kampinos WetLIFE nr
projektu: LIFE19 NAT/PL/000746.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane do
realizacji przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych ,tasica od Kanatu Zaborowskiego do ujscia”, europejski kod jednolitej czesci
wod powierzchniowych RW200016272969. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie takze na
obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych: GW200064.

Szczegdétowe informacje zostaty przedstawione na kartach JCWP oraz JCWPd zatgczonych do
opracowania.

Ocenia sie, ze niniejsze przedsiewziecie nie narusza w zadnym stopniu ustalen Planu
Gospodarowania Wodami, ani wymogdéw Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktéra wykonanie tych
PGW zmotywowata.

Najistotniejszym elementem wynikajacym z RDW a nastepnie implementowanych ustawa Prawo
wodne iaPGW jest osiggniecie celdw srodowiskowych dla danych JCWP. W przypadku
niniejszego korzystania z wdd, nie stwierdza sie negatywnego wptywu lub zagrozen dla
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osiggniecia celow, w szczegdélnosci biorgc pod uwage, ze nie powoduje zadnych zmian w
sposobie gospodarowania wodami.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Planowane do zrealizowania przedsigewzigcie nie zwieksza zagrozen powodziowych.
Przedmiotowe obszary znajdujg sie poza obszarami szczegdélnego zagrozenia powodzia.
Wprowadzony w dno substrat nie bedzie generowat zadnego wptywu na przeptyw woéd o wysokim
prawdopodobienstwie wystagpienia.

c) Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy

PPSS zostat przyjety rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 15 lipca 2021r. (Dz.U. z2021r.
poz. 1615). Cele i dziatania okreslone w Planie zbiezne sg z planowang przez Wnioskodawce
dziatalnosciag. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporzadzeniu
dziatan, zmierzajgcych do poprawy odpornosci zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zaréwno
ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczegdlnie rolnictwa) przed jej wptywem. W zwigzku z
powyzszym, nalezy uznac ze planowane dziatanie wpisuje sie w cele, stawiane przez PPSS i stuzy
jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowe;.

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuije:
1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobdéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retenciji,

4) dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Planowane do podjecia dziatanie wpisuje sie swoim zakresem w charakter dziatan
zmniejszajgcych negatywne skutki suszy, poprzez zwiekszenie retencji korytowej w korycie
Kanatu Lasica, a tym samym w ztagodzenie skutkdéw suszy na obszarze jego zlewni.

Dziatania majgce na celu wzmocnienie oraz przywrdcenie zdolnosci retencyjnych danego
obszaru, takie jak:

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemoéw,

2) ochrona oraz odbudowa bioréznorodnosci m.in. poprzez renaturyzacje i renaturalizacje
ekosysteméw wodnych i od wdéd zaleznych oraz terendw podmoktych, zalesienia,
biologizacje gleby,

3) wdrazanie zasady zréwnowazonego planowania i projektowania obszaréw miejskich
(tzw. smart city, wprowadzanie elementéw btekitno-zielonej infrastruktury),

4) zmiany narzecz ograniczania wodochtonnosci gospodarki.
Najwazniejszym elementem PPSS jest katalog dziatan, w ktérym znajdujg sie konkretne,

mierzalne rozwigzania, ktdre nalezy wdrozy¢, aby ograniczy¢ skutki suszy. Katalog ma wymiar
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operacyjny wobec pozostatych elementdow, ktore sg sformutowane w charakterze analizy lub
propozycji. Poprzez ten zbiér optymalnych dziatan realizowane sg cele szczegétowe PPSS, a
dzieki nim cel gtéwny.

PPSS zwraca szczegdélna uwage naistotng role dziatan renaturyzacyjnych, majgcych na celu m.in.
renaturyzacje koryt ciekéw i ich brzegéw. Rolg dziatan renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni
jest odtworzenie lub przywrécenie naturalnych proceséw geomorfologicznych, wspomagajacych
rozwoj siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie znieksztatconych ekosystemoéw wad
ptynacych dziatania renaturyzacyjne majg charakter techniczny, zwigzany z likwidacjg obiektéw,
ich przebudowa i przywracaniem droznosci morfologicznej ciekow itp. Dziatania przewidziane do
realizacji wpisujg sie w zatozenia PPSS. Budowa niewielkich bystrzy wspomoze przywrdcenie
naturalnych proceséw geomorfologicznych.

Wazne jest podkreslenie, iz PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany
budowy, przebudowy i remontu urzadzen wodnych, ktdre zostaty zawarte w innych dokumentach
planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami srodowiskowymi, w
zakresie dobrego stanu wéd, o ktérych jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Na podstawie udostepnianych map ustalono, ze planowane do wykonania przedsiewziecie
znajduje sie na obszarach zagrozenia:

Zagrozenie suszg atmosferyczng — Klasa lll silnie zagrozone

Zagrozenie suszg rolnicza — Klasa IV ekstremalnie zagrozone

Zagrozenie suszg hydrologiczng — Klasa Il umiarkowanie zagrozone, klasa Il silnie zagrozone
Zagrozenie suszg hydrogeologiczng — Klasa | stabo zagrozone

taczne zagrozenie susza - silnie zagrozone suszag.
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12. PODSUMOWANIE

Projekt ,Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746” to kluczowe dla ekosystemow
funkcjonujacych w KPN przedsiewziecie, ktére moze w sposéb znaczacy wptyngé na warunki
gruntowo-wodne i dalsze kierunki przyrodniczego rozwoju tego pieknego i cennego obszaru.

Co do zasady zaproponowane rozwigzania maja na celu poprawe warunkéw gruntowo-wodnych
mokradet, odtworzenie czestszych i bogatszych przeptywéw w tegach oraz uruchomienie
pewnych naturalnych proceséw hydraulicznych, jakie powinny zachodzi¢ w ciekach
nieskanalizowanych przez cztowieka (naturyzacja wybranych odcinkéw).

Przy realizacji celu projektowego kierowano sie tym, aby proponowane rozwigzania nie
spowodowaty wzrostu zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych
niebedacych wtasnoscig KPN lub nieplanowanych do wykupienia przez KPN. Wzrost zagrozenia
na tych terenach maégtby stanowi¢ przyczyne ewentualnych konfliktéw spotecznych. Majac na
uwadze zapewnienie bezpieczehnstwa powodziowego mieszkancow, jakie jest na obecnym
poziomie, rozwigzania projektowe traktujg ten stan jako kluczowy czynnik wptywajacy na zakres
proponowanych rozwigzan. Oznacza to, ze zaproponowane rozwigzania nie spowodujg wzrostu
zagrozenia powodziowego na zagospodarowanych gruntach prywatnych.

Zgodnie z niniejszg dokumentacja techniczng oraz stanowigcg nieodtgczny element Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, nalezy podejs¢ do realizacji bystrzy w taki sposéb, aby
przede wszystkim zapewni¢ planowany do osiagniecia efekt, przy zachowaniu ustalonych zasad
i parametréw w rozumieniu ilosciowym. Z uwagi na odstep czasowy miedzy wykonaniem projektu
a realizacjag rob6t, w parametrach koryta moga wystapi¢ réznice miedzy udokumentowanym a
zastanym. Nie bedzie to miato wptywu na funkcjonalnos¢ wykonanych prac, istotne jest aby
w odpowiednim ksztatcie i zodpowiedniego substratu zbudowac bystrza.

Jest to przedsiewziecie stricte utrzymaniowe, ktére ma za zadanie wsparcie ekosystemu
wodnego i poprawe stanu Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych.
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